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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Projekt niniejszy opracowano na podstawie:

— aktualnych map do celéw opiniodawczych w skali 1:2000;

- ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity (Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z 2006 r. z p.

zm.);

— ustawy Prawo Wodne (Dz.U. z dnia 11.10.2001 r. nr 01.115.1229);

- wizji lokalnej w terenie;

- uzgodnien z wiascicielami posesji;

— uzgodnien materiatowych;

— obowigzujacych norm i przepiséw branzowych;

- stanu prawnego obowigzujacego na dzien przekazania dokumentacji;

— decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

— decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

1. Przedmiot opracowania \

Przedmiotem opracowania jest :

1. PRZEBUDOWA ISTNIEJ ACYCH BOISK SPORTOWYCH ORAZ BUDOWA OGRODZENIA WOKOL ISTNIEJACE-
GO PLACU ZABAW NA DZIALCE NR 332 W ZD ZARACH

2. BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO NA DZIALCE NR 144/4 W S KRZYSZOWIE

3. PELNOWYMIAROWE BOISKO REKREACYJNE NA DZIALKACH N R 1760/2, 1757/2, 1758 Z REMONTEM ISTNIE-
JACEGO DRENAZU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOZODRZY

4. BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO NA DZIALKACH NR 496/2, 513/9, 496/3, 495/4 W KAMIONCE

5. BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO NA DZIAtKACH NR 84, 76 W BLIZNIE

Powyzsze zadanie nalezy do inwestycji celu publicznego.

\ 2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
Na przedmiotowym terenie znajdujg sie nastepujgce obiekty i rodzaje uzbrojenia:
— budynki mieszkalne i gospodarcze,
— kable energetyczne niskiego napiecia,
- kable teletechniczne,
— napowietrzne linie energetyczne i telekomunikacyjne,
- sie¢ gazowa srednioprezna,
— przytacza kanalizacji sanitarnej do zbiornikdw bezodptywowych,
— przytagcza wodociggowe ze studni.

\ 3. Projektowane zagospodarowanie terenu \
Projektuje sie:
1. PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH BOISK SPORTOWYCH ORAZ BUDOWA OGRODZENIA WOKOL ISTNIEJA-
CEGO PLACU ZABAW NA DZIALCE NR 332 W ZD ZARACH

2. BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO NA DZIALCE NR 144/4 W S KRZYSZOWIE

3. PELNOWYMIAROWE BOISKO REKREACYJNE NA DZIALKACH N R 1760/2, 1757/2, 1758 Z REMONTEM ISTNIE-
JACEGO DRENAZU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOZODRZY

4. BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO NA DZIALKACH NR 496/2, 513/9, 496/3, 495/4 W KAMIONCE

5. BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO NA DZIAtKACH NR 84, 76 W BLIZNIE
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Uksztaltowanie terenu inwestycji nie ulega zmianie, a po wykonaniu wszystkich czynnosci budowlanych
zostanie on przywrdcony do stanu pierwotnego. Nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewow.
Roboty ziemne przewiduje sie wykona¢ mechanicznie i recznie.

4. Zestawienie parametrow technicznych

KAMIONKA

Lp Nazw a Jm llos¢

1 2 3 4

1 |Bramki metalow o-drew niane do pitki noznej kpl 2
2 |Drut stalowy migkki d=0,5mm kg 11,16
3 |Eementy metalow e kg 80,4
4 |Farba olejna do gruntow ania dm3 0,2
5 |Farba olejna naw ierzchniow a dm3 0,19
6 |Nasiona traw kg 9,26
7 |Naw ozy mineralne kg 1123,85
8 |Obrzeza betonowe 30x8cm m 291,72
9 |Piasek m3 1,72
10 |Pospotka m3 15,83
11 |Rozcienczalnik dm3 0,09
12 |Slupki drew niane d=70mm m3 0,02
13 |Stupki drew niane d=120mm m3 0,1
14 |Srodek chw astobojczy dm3 3,09
15 |Woda m3 6 176,43
16 |Zapraw a cementow a m.100 m3 0,18
17 |Ziemia urodzajna (humus) m3 6,18
18 |Ziemia zyzna lub kompostow a m3 636,54

BLIZNA

1 |Nasiona traw kg 6,24
2 |Naw ozy mineralne kg 757,12
3 |Obrzeza betonowe 30x8cm m 269,28
4 |Piasek m3 1,58
5 |Pospétka m3 21,92
6 |Srodek chw astobéjczy dm3 2,08
7 |Woda m3 4 161,74
8 [Ziemia urodzajna (humus) m3 4,16
9 |Ziemia zyzna lub kompostow a m3 428,48
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KOZODRZA

1 2 3 4
1 |Cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkow t 0,25
2 |Cement portlandzki 35 t 0,01
3 |Geow t6knina g=300 m2 364,2
4 |Glina cegielniana zmielona t 10,55
5 |Kinety studzienki z PE 315mm szt 3
6 |Kolano 45st, PVC d=160mm drenarskie szt 13
7 |Maczka ceglana t 59,33
8 |Maczka w apienna t 4,95
9 |Miat kamienny t 2,66
10 |Nasiona traw kg 3,6
11 |Naw ozy mineralne kg 436,8
12 |Obrzeza betonow e 30x8cm m 271,32
13 |Piasek do betonéw m3 0,66
14 [|Piasek 31,12
15 |Pokrywy betonow e 315mm szt 3
16 |Pospdika - kruszyw o nienormow ane 0,6
17 |Pospotka 0-31,5mm m3 52,8
18 |Pospotka 216,79
19 |Przejscie PVC drenarskie 110/90 szt 13
20 |Rury drenazow e standardow e z PCW $r.80mm z filtrem PP m 499,45
21 |Rury karbow ane WAVIN 315mm m 3,15
22 |Rury z PCW kanalizacyjne kielichow e 110mm z uszczelkg klasy N

ub S m 114,24
23 |Stozki betonow e szt 3
24 |Srodek chw astob6jczy dm3 1,2
25 |Tlczen kamienny niesortow any t 39,43
26 |Tréjnik PYC 160/110 szt 13
27 |Tréjnik PV C drenarski 160/90 + korek szt 13
28 |Uszczelki szt 6
29 |Woda m3 2 428,08
30 |Ziemia urodzajna (humus) m3 2,4
31 |Ziemia zyzna lub kompostow a m3 2472
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ZDZARY

1 |Brama stalowa owym.: 2,0x1,50mw raz z furtkg 1,20x1,50m kpl 1
2 |Cement portlandzki zw ykly 35 bez dodatkéw t 0,84
3 |Deska ogrodzeniowa o wym.: 2,0x0,30m kpl 28
4 |Farba syntetyczna uniw ersalna dm3 10,83
5 |Kostka brukow a betonow a 8cm kolorow a m2 73,44
6 |Nasiona traw kg 0,62
7 |Naw ozy mineralne kg 75,08
8 |Obrzeza betonowe 30x8cm m 86,7
9 |Obrzeza betonow e 30x8cm m 34,68

10 |Panele ogrodzeniow e o szer 2,50mio wys. 1,23m montow ane
systemow o do stupkow m2 72,52
11 |Piasek do betonéw m3 0,2
12 |Piasek uszlachetniony m3 5,89
13 [Piasek m3 0,51
14 |Pospotka m3 24,77
15 |Pustak ogrodzeniowy kpl 28
16 |Stupki z rur stalow ych szt 28
17 |Srodek chw astobéjczy dm3 0,21
18 |Woda m3 416,45
19 |Ziemia urodzajna (humus) m3 0,41
20 |Ziemia zyzna lub kompostow a m3 43,26

SKRZYSZOW

1 |Beton zwykly B-15 m3 5,562
2 |Bramki metalow o-drew niane do pitki noznej kpl 2
3 |Cement portlandzki 35 zw ykly bez dodatkéw t 2,04
4  |Cement portlandzki 35 t 0,31
5 |Deskiiglaste obrzynane K.l 25mm m3 0,21
6 |BElementy metalow e kg 80,4
7 |Farba olejna do gruntow ania dm3 0,2
8 |Farba olejna naw ierzchniow a dm3 0,19
9 |Kostka brukow a betonow a 8cm szara m2 178,17
10 |Kraw ezniki betonow e drogow e 100x30x15cm m 80,24
11 |Nasiona traw kg 4,2
12 |Naw ozy mineralne kg 509,6
13 |Piasek uszlachetniony m3 14,29
14 [Piasek m3 2,43
15 |Rozcienczalnik dm3 0,09
16 |Srodek chw astobéjczy dm3 1,4
17 |Tluczen kamienny niesortow any t 74,06
18 |Woda m3 2811,84
19 |Zapraw a cementow a m.100 m3 0,18
20 |Ziemia urodzajna (humus) m3 2,8
21 |Ziemia zyzna lub kompostow a m3 288,4

4.  Ogolny opis planowanych Rob6t obj

etych ST

- Zakres robét obejmuje wykonanie wg punktu 4
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5.

Okre slenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepuja-

Co:

6.

-ST i/lub Specyfikacja Techniczna - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

-SST - Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna

-Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé do
stosowania w budownictwie

-Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,

dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby rysunki i opisy

stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiega obmiaru, a w przypadku realizacji obiektow
metodg montazu - takze dziennik montazu

-Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporzadzona przez Wykonawce rob6t zgodnie z

obowigzujacym Prawem Budowlanym, ujmujaca cato$¢ rob6t wykonanych z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

-Dziennik budowy - dokument budowy prowadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

-Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i konczacy o potnocy

-Dzien roboczy - kazdy z dni kalendarzowych z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy

-Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce upowazniona do kierowania robotami i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona
przez Zamawiajgcego do kontrolowania prawidlowosci wykonywania rob6t zgodnie z obowigzuja-
cymi przepisami, Projektem Budowlanym, i Specyfikacjg Techniczng

-Ksiega obmiaru - akceptowany przez Zamawiajgcego zeszyt z numerowanymi stronami

stanowigcy dokument budowy, w ktorym dokonuje sie okresowych wyliczen i zestawien rob6t. Wpi-

sy w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez inspektora nadzoru

-Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowigca ca-

tos¢ techniczno-uzytkowa, wraz z instalacjami i urzadzeniami badz obiekt matej architektury

-Odbidr - ocena techniczna rob6t wykonanych przez Wykonawce potwierdzong, odpowiednim doku-

mentem

-Plac Budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmo-

wang przez urzadzenia zaplecza budowy,

- Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca dla czesci rob6t lub
kazda inna osoba, ktérej czes¢ robdt zostata podzlecona za zgodg Zamawiajacego, a takze
prawni nastepcy tych oséb, ale nie zadna inna osoba wyznaczona przez te osoby

- Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego

- Projektant - uprawniona w rozumieniu Prawa Budowlanego osoba bedaca autorem dokumen-
tacji budowlanej i uprawniona do nadzorowania autorskiego i wprowadzania, zmian w dokumentaciji

- Przedmiar rob6t - czesc sktadowa dokumentacji projektowej zawierajaca szczegotowe wyliczenie
przewidzianych do wykonania robét

- Rekultywacja - roboty, majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji tere-
nom naruszonym w czasie realizacji zadania inwestycyjnego

-Roboty - wszystkie czynnosci i ustugi majace na celu zapewnienie prawidtowego i terminowego
zakonczenia realizacji inwestycji

-PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

-BHP - Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

-BIOZ - bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Ogdlne wymagania dotycz gce Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Doku-
mentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera. Wykonawca stosowat sie be-
dzie do polskich norm, instrukcji i przepisow w kwestiach nie opisanych przez Specyfikacje Technicz-
ne bedace sktadowg Dokumentow Kontraktowych.

6.1.

Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Plac Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne
punktow gtéwnych trasy oraz reperdw, Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru Robét oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili wystawienia przez Inspektora nadzoru Protokotu Odbioru
Robdét, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

6.2.

Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa jako podstawa Dokumentéw Przetargowych zawiera:

Opis techniczny z uzgodnieniami administracyjnymi
Rysunki
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Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje dokumentacje wykonawczg oraz geodezyjng dokumentacje
powykonawczg obiektu. Jezeli w trakcie wykonywania Rob6t okaze sie konieczne uzupetnienie Dokumen-
tacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na
whasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi do zatwierdzenia. Rysunki uzupetniajace, wy-
konane zostana;:

- w nawigzaniu do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego

-zgodnie z obowigzujacym Prawem Budowlanym

-i uzgodnione przez urzedy do tego powotane
Wykonawca wykona instrukcje obstugi i konserwacji dla wszystkich elementéw Rob6t. Instrukcje obstugi i
konserwacji zgodne bedg z obowigzujgacymi, odpowiednimi normami i ST "Wymagania Ogdlne".
6.3. Zabezpieczenie Placu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy, w okresie trwania re-
alizacji Kontraktu az do zakonczenia i do chwili wystawienia przez Inspektora nadzoru Protokotu Odbio-
ru Robét. Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia uzgod-
niony z odpowiednim zarzagdem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt tymczasowej organiza-
cji ruchu i zabezpieczenia Rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robét, pro-
jekt organizaciji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.
W czasie wykonywania Robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczaso-
we urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten
sposOb bezpieczehnstwo pojazddw i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapo6r i znakéw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg
akceptowane przez Inspektora. Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, ktérych tresé bedzie zatwierdzona przez Inspek-
tora i bedzie zawierata informacje dotyczace kontraktu. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot.
Nalezy wykona¢ nastepujace tablice informacyjne:
-Tablica informacyjna zgodna z Rozporz gdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r . w spra-
wie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane doty-
czace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. Dz.U.2002 nr 108 poz. 953.
6.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczania Robét Wykonawca bedzie:
- utrzymywac Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm doty-
czacych ochrony srodowiska na terenie i wok6t Placu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo-
sci dla 0séb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szcze-
goélny wzglad na:

-Lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych,

-Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

-zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych substancjami toksycznymi,

-zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

-mozliwoscig powstania pozaru.
6.5. Ochrona przeciwpo zarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
prawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, szatniach i magazynach oraz w maszynach i pojaz-
dach. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabez-
pieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodo-
wane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.
6.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopusz-
cza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopusz-
czalnego.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, a po zakonczeniu Rob6t
ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wyma-
gan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy
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powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwo-
wej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
6.7. Ochrona wtasno sci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak ru-
rociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania bu-
dowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkie-
go rodzaju Robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych
na Placu Budowy i powiadomi¢ Inspektora i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robo6t. O fakcie przy-
padkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zaintere-
sowane witadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy doko-
nywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostar-
czonych mu przez Zamawiajgcego.

6.8. Ograniczenie obci azen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materia-
téw i wyposazenia na i z terenu Robo6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozi powiada-
miat Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Placu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za na-
prawe wszelkich Robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

6.9. Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higie-
ny pracy.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warun-
kach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitar-
nych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i od-
powiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bez-
pieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej
sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

6.10. Ochrona Rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robo6t i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do Robét od Daty Rozpoczecia do chwili wystawienia przez Inspektora nadzoru Protokotu Odbioru Ro-
b6t. Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do chwili wystawienia przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia
Kohcowego Robot.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zada-
walajgcym stanie przez caty do chwili wystawienia przez Inspektora nadzoru Protokotu Odbioru Robét. In-
spektor moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym
przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godzi-
ny po otrzymaniu tego polecenia.

6.11. Stosowanie si @ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miej-
scowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w pel-
ni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robdét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wy-
petnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciagly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne od-
nosne dokumenty.

7. MATERIALY

7.1. Uwagi Ogolne

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych moga by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o wiasciwo-
Sciach uzytkowych dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budow-
nictwie. Wykonany obiekt budowlany musi spetnia¢ wymagania podstawowe okreslone w art 5_ust. 1
pkt. 1 ustawy - Prawo budowlane. Materiaty powinny by¢ zgodne z wymaganiami okre$lonymi w Dokumen-
tacji Projektowej i SST. Wykonawca robdt zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru szczegétowe
informacje o zrédle produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji ro-
bét - wkasciwe oznaczonych, posiadajacych” certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, dekla-
racje zgodnosci z Polskg Norma, a takze prawnie inne okreslone dokumenty.

7.2. Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom Specyfikacji Technicznych
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Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce wywiezio-
ne z Placu Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wyko-
nawcy na uzycie tych materiatéw do innych Robot, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych ma-
terialtdw zostanie przewartosciowany. Kazdy rodzaj Robo6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie za-
akceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nieza-
ptaceniem.

7.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Ro-
bét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwos¢ do Robdt i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgod-
nionych z Inspektorem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
7.4. Wariantowe stosowanie materiatdw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co naj-
mniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla ba-
dan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany
bez zgody Inspektora.

8. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub w
projekcie organizacji Robo6t, zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadku braku ustalen w wyzej wy-
mienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé¢ przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslo-
nymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet
bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robo6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowa-
nia, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wy-
konywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego ak-
ceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ p6zniej zmie-
niany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci i warunkéw
wyszczegolnionych w Kontrakcie, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.
9. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng nieko-
rzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materialéw. Liczba srodkéw transpor-
tu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST
i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera beda usuniete z Placu
Budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do Placu Budowy, na wiasny
koszt.

10. WYKONANIE ROBOT

10.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, przedmiarem rob6t, wyma-
ganiami ST i SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
wskazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu ro-
bét zastang, jezeli wymagac bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawce
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg opar-
te na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a tak-
ze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badanh ma-
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terialow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na roz-
wazang kwestie.
Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.
102. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
10.2.1. Program Zapewnienia Jako $ci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru Progra-
mu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania rob6t, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
przedmiarem robét, ST i SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czes¢ ogolng opisujacq
- organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
-organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
-bezpieczenstwo i higiene pracy,
-wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw
robaét,
-system (sposOb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
-wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis. laboratorium wtasnego lub laborato-
rium, ktéremu wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposéb oraz forme gromadzenia wyni-
kéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigga-
nych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inspektor nadzorowi;
b) czesc¢ szczegobtowa opisujacq dla kazdego asortymentu robot:
-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaze-
niem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo - kontrolne,
-rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzehn do magazynowania i zatadunku materiatdw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
-spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
-sposoéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw robdét,
-Spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom,
-zasady i spos6b gospodarowania odpadami,
10.2.2. Zasady kontroli jako $ci rob6t
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé¢ zatozong
jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robo6t i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpo-
wiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia nie-
zbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspek-
tor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze po-
ziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwoscig zapew-
niajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej,
STiSST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w normach, wytycznych i
ST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest ko-
nieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowsa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly pra-
widtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Inspektor nadzoru bedzie miat dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzeh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy perso-
nelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, Zze moga wpltynga¢ ujemnie na wyni-
ki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzo-
na zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.
10.2.3. Pobieranie prébek
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Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opar-
tych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopo-
dobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobie-
raniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania
tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, a nie kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym razie koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzane przez Inspektora nad-
zoru. Prébki dostarczane przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru beda od-
powiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

10.2.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy nor-
my nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaroéw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wy-
konaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzo-
ru.

10.2.5.Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
p6zniej jednak niz w terminie okreslonym programem zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda prze-
kazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego wzoru lub innych, przez niego za-
aprobowanych.

10.2.6.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka po-
trzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, be-
dzie oceniat zgodnos$¢ materiatow i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze, pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania, niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzo-
ru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z doku-
mentacja projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobie-
rania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

10.2.7.Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére spetniajg wymagania Prawa Budowla-
nego oraz innych przepiséw wymienionych w pkt. 10 ST. W szczegdélnosci materialy posiadajace:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniana zgodnosc¢ z kryteriami technicz-
nymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wasciwych przepiséw i do-
kumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:Polska Normag lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanawiano Polskiej Normy jezeli nie sa objete certyfikacjg okreslong w pkt.
a, i ktére spetniajg wymogi Dokumentacji Projektowej i ST.

c) wyroby umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na spetnienie wymagan
podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki bu-
dowlanej.

Dopuszcza sie do stosowania wyroby spetniajace wymagania art. 10 ust. 2 i 3 Prawa Budowlanego - do-
puszczone do jednostkowego stosowania.

W przypadku materiatéw, dla ktérych zgodnie z powyzszymi zasadami sa wymagane okreslone doku-
menty, to kazda partia materiatow dostarczona do rob6t budowlanych bedzie posiada¢ te dokumenty. Doku-
menty te beda jednoznacznie okreslaty cechy materiatu. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w doku-
menty dostarczone przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez produ-
centa. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg powyzszych wymagan bedg odrzucane.

10.2.8. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapi-
sy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpie-
czenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia, na-

12 PROJEKTOWANIE * OPINIE * EKSPERTYZY * REALIZACJA * KOMPLEKSOWA DOSTAWA * NADZORY INWESTORSKIE * ROZRUCHY OCZYSZCZALNI | STACJI UZDATNIANIA



Zaktad Ustug Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych PRO-IN-MAT
NIP : 873-000-43-45 mgr in z. Marek Matyjewicz REGON : 850039248
33-100 Tarnéw ul.Ujejskiego 12  tel. 14627-26-37 605-960-860 e-mail: mmatyjewicz@poczta.okay.pl

zwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chro-
nologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczane kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w
szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robdot,
- przebieg robat, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzagdzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych od-
bioréw robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnosc¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe; i
dokumentacji geotechnicznej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robét,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzanych badan z po-
daniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje a przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektoro-
wi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Zasady prowadzenia oraz wymagania odnosnie dziennika prowadzenia budowy sg zamieszczone w rozpo-
rzadzeniu Ministra Infrastruktury.

b) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robo6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadzacie w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w kosztory-
sie i wpisuje sie do rejestru obmiaréw.

¢) Dzienniki laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne (jezeli sg konieczne), deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy oraz inne wy-
magane prawem, i ST dokumenty bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia ja-
kosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie In-
spektora nadzoru.

d) Pozostatle dokumenty

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprocz wymienionych w punktach a) - ¢) nastepujace
dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

0 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

o] protokoty odbioru robot,

- protokoly z narad i ustalen,

- korespondencja na budowie,

- inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i projekt.

e) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

10.3.  Kontrola, pomiary j badania

10.3.1. Badania przed przyst apieniem do robét
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Przed przystagpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw i urzadzen.

10.3.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami ST, obowigzujgcymi przepisami
i zasadami sztuki budowlanej oraz zaleceniami producentéw. Wykonawca jest zobowigzany do statej i
systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z odpowiednig czestotliwoscig zaakceptowa-
ng przez Inspektora nadzoru.

11. OBMIAR ROBOT

11.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
przedmiarem i ST w jednostkach zgodnymi w przedmiarze o ile Inspektor nadzoru nie zaleci inacze;.
Obmiar robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierza-
nych robét i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Za zgoda Inspektora nadzoru
termin powiadomienia moze by¢ krétszy.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie, nie zwalniajg
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane zastang poprawione wg in-
strukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora nadzoru.

11.2. Zasady okre slania ilo $ci robét i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda mierzone

poziomo wzdtuz linii osiowej. Jednostki ilosci robdt i materiatéw powinny by¢ zgodne z kosztorysem slepym
(przedmiarem).

11.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t powinny by¢ zaakcepto-
wane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda dostarczane przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia lub sprzet wymaga-
ja badan atestujacych lub innych wymaganych przez ST albo projekt to Wykonawca bedzie posiada¢
wazne swiadectwa wymaganych badan.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okre-
sie trwania robot.

11.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych za-
kryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
beda wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszcza-
nymi na karcie rejestracji obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielne-
go zalacznika do rejestru obmiarow, ktdrego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

12. ODBIOR ROBOT

12.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru robot:

» odbidr rob6t zanikajgacych i ulegajacych zakryciu

» odbidr czesciowy

» odbior ostateczny

» odbiér pogwarancyjny

12.2. Odbidr robot zanikaj acych lub ulegaj acych zakryciu Odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakry-
ciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawie-
rajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontaciji
z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Roboty zanikajgce lub ulegajace zakryciu:
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a) sposob wykonania wykopow pod wzgledem obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem
wodg gruntowg i z opadéw atmosferycznych,
- przydatnosci podtoza naturalnego, do budowy (rodzaj poditoza, stopien agresywnosci, wilgot-
nosci),
- jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projekto-
wej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,
- utozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym,
- wykonanie fundamentow,
- wykonanie izolacji,
- szczelnosci przewoddw i studzienek na infiltracje;
h) przygotowanie i wykonanie podtoza,
i) wykonanie podsypki, obsypki i zasypki wykopow,
j) oznaczenie trasy podlegajace zakryciu,
k) wykonane zabezpieczenie i prace zwigzane z kolizjami i zblizeniami do istniejgcych obiektéw;
[) warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodéw do powierzchni terenu,
m) zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,
n) podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i gtebokosci utozenia,
0) diugosci i srednicy przewodow wraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatow;
p) materialéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,
12.3. Odbidr cz esciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego rob6t do-
konuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.
12.4.  Odbior ostateczny robét
12.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jako-
sci i wartosci.
Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosc do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbidr ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdze-
nia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozo-
nych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z doku-
mentacjg projektowa i ST.
W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i rob6t
poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych, rob6t uzupetniajacych lub robét wykon-
czeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje,, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i niecna wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przy-
jetych w dokumentach umowy.
12.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego ro-
bét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zo-
bowmzany przygotowac¢ nastepujace elementy:
Dokumentacje Projektowg podstawowsg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jezeli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaly),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze ST, SST i
ewentualnie PZJ,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST, SST i ewentualnie
PZJ oraz inne dokumenty potwierdzajgce mozliwos¢ stosowania uzytych materiatdbw w budownictwie,
opinie technologiczng sporzadzang na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do do-
kumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST, SST i PZJ,
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych ro-
bét whascicielom urzadzen (sieci),
h) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,
i) szkice polowe,
j) wykaz wspotrzednych elementéw wybudowanego uzbrojenia podziemnego,
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k) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
[) inne dokumenty wymagane obowigzujacymi przepisami,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecz-
nego robét.
Wszystkie zarzadzane przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru usta-
lonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.
12.5. Odbioér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokona-
ny na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior osta-
teczny robot".
13. PODSTAWA PLATNO SCI
13.1. Ustalenia ogoine
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiaro-
wa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wyceniono ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwoty ryczattowe beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartosé zuzytych-materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i

transportu na teren budowy,

- wartosc pracy sprzetu, wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, w tym za zajecie pasa drogowego,

- zysk kalkulacyjny i ryzyka,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji

Technicznej,

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
14. PRZEPISY ZWIAZANE
Jakiekolwiek nazwy firmowe uzyte w Specyfikacjach Technicznych lub w Dokumentacji Technicznej powin-
ny by¢ uwzgledniane jako definicje standardu, a nie jako okreslone marki zastosowane w projekcie.
Jakiekolwiek Normy/Przepisy Techniczne uzyte w Specyfikacjach Technicznych powinny by¢ traktowane
jako: ,Polskie Normy/Przepisy Techniczne lub odpowiednie Europejskie lub Miedzynarodowe Normy/Prze-
pisy Techniczne w stopniu, w ktérym sg dopuszczalne w Swietle obowigzujacego prawa polskiego.

Wykonawca nie mo ze wykorzystywa ¢ btedéw lub opuszcze n w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi ¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub popra -
wek.

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU

ZDZARY

. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejacych boisk sportowych oraz budowa ogrodzenia wokét istniejacego
placu zabaw na dzialce nr 332 w Zdzarach, gmina Ostréw — powiat Ropczycko-Sedziszowski.

2. Istniej gcy stan zagospodarowania terenu

Na przedmiotowym terenie znajdujg sie nastepujace obiekty i uzbrojenie:
- budynki mieszkalne i uzytecznosci publicznej,
- ogrodzenie wokot terenu szkoty,
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- sie¢ wodociggowa z przytgczami do budynkow,

- sie¢ kanalizacyjna z przytaczami do budynkéw,

- sie¢ gazowa z przytaczami do budynkéw,

- napowietrzne linie energetyczne i teletechniczne.

2.1. Kategoria geotechniczna

Dla w/w inwestycji ustala sie wystepowanie prostych warunkéw gruntowych, a projektowane obiekty zakwalifikowa-
no do | kategorii geotechniczne;.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach budowy boiska sportowego projektuje sie nastepujace obiekty:
- ogrodzenie wokét istniejacego placu zabaw,
- boisko do koszykowki,
- boisko do siatkéwki.

3.1. Ogrodzenie wokét placu zabaw

Wokét istniejacego placu zabaw zaprojektowano ogrodzenie panelowe wykonane z utozonych na przemian, pozio-
mo i pionowo stalowych pretéw zgrzewanych ze soba. Panele zabezpieczone sg antykorozyjnie poprzez ocynkowanie
ogniowe, o szerokosci 2.5m i wysokosci panelu 1230mm.

Stupki ogrodzenia wykonane sg z ksztattownika stalowego 60x40mm i grubosci 2mm. Wyposazone sa w cztery
otwory montazowe oraz komplet czterech uchwytéw mocujacych.

Fundamenty pod stupki — prefabrykowane, wykonane z wysokiej jakosci betonu wykonanego na wibroprasie. Fun-
dament wyposazony jest w okragly centryczny otwor, co pozwala na tatwg regulacje potozenia stupka w szerokim zakre-
sie.

Szczeg6ly ogrodzenia wg rys. 4 - Ogrodzenie panelowe.

Brama wejsciowa, dwuskrzydiowa ze swiattem wjazdu 2.0m, przy bramie furtka szerokosci 1.0m. Konstrukcje bramy
i furtki wykona¢ z profili zamknietych.

3.2. Boisko do koszykowki

W ramach przebudowy istniejacego boiska do koszykéwki z jednym koszem projektuje sie utozenie nawierzchni z
kostki betonowej brukowej gtadkiej. Wokot boiska projektuje sie obrzeze betonowe 8x30cm utozone na podsypce z po-
spokki.

Szerokos$¢ boiska 13.0m, promien tuku — 6.5m.

Warstwy nawierzchni boiska:

kostka betonowa brukowa gr. 8cm,
podsypka cementowo-piaskowa gr. 20cm,
grunt rodzimy.

3.3. Boisko do siatkowki

W ramach przebudowy boiska do siatkobwki projektuje sie wykonanie nawierzchni trawiastej o wymiarach
27.5x12.5m w obrzezu trawnikowym 8x30cm utozonym na podsypce z pospoiki.
Warstwy nawierzchni boiska:

obsiew trawa,
ziemia zyzna gr. 10cm,
grunt rodzimy.
Boisko lokalizuje sie w odlegtosci 8.50m od istniejacego budynku szkoty. Od strony wschodniej miedzy dziatkg 332 i
333 istnieje ogrodzenie. Lokalizacja boiska nie koliduje z istniejaca zabudowa.

4. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia boiska do koszykéwki 17m?
Powierzchnia boiska do pitki noznej 344m?
Cata powierzchnia dzialki 2700m?

5. Dane informacyjne

Teren, na ktérym projektowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie konser-
watorskiej.

6. Wptyw eksploatacji gorniczej
Teren, na ktorym prowadzona jest w/w inwestycja nie jest zaliczany do obszaru eksploatacji gornicze;.
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7. Ochrona $rodowiska, przyrody i krajobrazu

Projektowane przedsiewziecie nie bedzie mie¢ niekorzystnego wptywu na zdrowie ludzi, nie pogorszy istniejacego
stanu $rodowiska. Organizacja robot budowlanych oraz zastosowane rozwigzania techniczne zminimalizujg negatywne
oddzialywanie na srodowisko.

8. Inne dane

Podczas prowadzenia robét ziemnych, instalacyjno - budowlanych i malarskich, nalezy przestrzega¢ obowigzuja-
cych przepiséw BHP i p.poz.

Roboty wykonywac¢ zgodnie z odpowiednimi instrukcjami wykonawczymi dla poszczegélnych materiatéw.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z BN-83/8836-02.

Zaleca sie wykonac¢ calo$¢ rob6t w porze suchej ze wzgledu na mozliwosé wystepowania wod gruntowych.

W przypadku jakiejkolwiek zmiany w projekcie skontaktowac sie z projektantem w celu uzgodnienia.

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajgce z ustawy o prawie autorskim. Jakiekolwiek kopiowanie, przerysowywanie,
odstepowanie, itp. bez pisemnej zgody autoréw niniejszego opracowania jest zabronione.

Projektowat:
mgr inz. arch. Piotr Baka

SKRZYSZOW

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska sportowego z dojsciem do boiska na dzialce nr 144/4 w Skrzyszowie,

Gmina Ostréw — powiat Ropczycko-Sedziszowski.

2. Istniej gcy stan zagospodarowania terenu
Na przedmiotowym terenie znajdujg sie nastepujace obiekty i uzbrojenie:
- budynki mieszkalne i uzytecznosci publicznej,
- sie¢ wodociggowa z przytgczami do budynkow,
- sie¢ kanalizacji sanitarnej z przylaczami do budynkéw,
- kanalizacja opadowa,

- napowietrzne linie energetyczne i teletechniczne.
Na terenie dziatki 144/4 istniato wyrobisko piaskowe oznaczone na mapie jako ,Ws”. Wyrobisko zostalo zasypane i

wyréwnane z terenem w trakcie budowy autostrady w 2011 roku.
Ponadto w tym samym czasie zostato wykonane ogrodzenie terenu boiska ( stupki i siatka o wys. 3.0m).

Mapa zasadnicza nie odzwierciedla w/w istniejgcych elementéw.

2.1. Kategoria geotechniczna
Dla w/w inwestycji ustala sie wystepowanie prostych warunkéw gruntowych, a projektowane obiekty zakwalifikowa-

no do | kategorii geotechniczne;.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
W ramach budowy boiska sportowego projektuje sie nastepujace obiekty:
- budowa boiska sportowego,

- ustawienie 2 bramek - przenosnych,
- wykonanie dojscia do boiska.
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3.1. Boisko do pitki no znej
Projektuje sie boisko do pitki noznej o wymiarach 62x32m z pasem technicznym szerokosci 2.0m, o nawierzchni tra-

wiastej wykonanej z darni w rolkach.
Warstwy nawierzchni boiska:

darn w rolkach gr. 5cm,
ziemia zyzna gr. 2cm,
grunt rodzimy.
Boisko lokalizuje sie w odlegtosci 38m od istniejagcego Domu Strazaka. Od strony wschodniej miedzy dziatka 144/4 i

dziatkami sgsiednimi istnieje ogrodzenie panelowe o wysokosci 3.0m. Lokalizacja boiska nie koliduje z istniejacg zabu-

dowa.

3.2. Bramki do pitki no znej — przeno $ne
Przy boisku projektuje sie ustawi¢ 2 bramki do pitki noznej o wymiarach 7.32x2.00x2.44m.

Bramki bedg ustawiane na okres rozgrywek, a przechowywane na zapleczu w okresie zimowym.

3.5. Dojscie do boiska
Projektuje sie dojscie do boiska z kostki brukowej wydzielone kraweznikiem betonowym.

Warstwy konstrukcyjne dojscia:

kostka brukowa gr. 8cm,
podsypka cementowo-piaskowa gr. 5¢cm,
thuczen kamienny niesortowany gr. 20cm.
Pomiedzy istniejgcym ogrodzeniem a projektowanym dojsciem istnieje utwardzenie z drobnego i ubitego tlucznia

mogace by¢ wykorzystane jako cigg komunikacyjny. Mapa do celéw zasadniczych nie odzwierciedla w/w istniejgcego

elementu.

4. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia boiska i pasa technicznego 2376m?
*Powierzchnia dojscia do boiska 175m?
Cata powierzchnia dzialki 27800m?

5. Dane informacyjne
Teren, na ktérym projektowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie konser-

watorskiej.

6. Wptyw eksploatacji gorniczej
Teren, na ktérym prowadzona jest w/w inwestycja nie jest zaliczany do obszaru eksploatacji gornicze;.

7. Ochrona $rodowiska, przyrody i krajobrazu
Projektowane przedsiewziecie nie bedzie mie¢ niekorzystnego wptywu na zdrowie ludzi, nie pogorszy istniejacego
stanu $rodowiska. Organizacja robot budowlanych oraz zastosowane rozwigzania techniczne zminimalizujg negatywne

oddzialywanie na srodowisko.

8. Inne dane
Podczas prowadzenia rob6t ziemnych, instalacyjno - budowlanych i malarskich, nalezy przestrzega¢ obowigzuja-

cych przepiséw BHP i p.poz.
Roboty wykonywac¢ zgodnie z odpowiednimi instrukcjami wykonawczymi dla poszczegélnych materiatéw.
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z BN-83/8836-02.
Zaleca sie wykona¢ calo$¢ rob6t w porze suchej ze wzgledu na mozliwos¢ wystepowania wéd gruntowych.

W przypadku jakiejkolwiek zmiany w projekcie skontaktowac sie z projektantem w celu uzgodnienia.
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Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z ustawy o prawie autorskim. Jakiekolwiek kopiowanie, przerysowywanie,

odstepowanie, itp. bez pisemnej zgody autoréw niniejszego opracowania jest zabronione.

Projektowat:
mgr inz. arch. Piotr Baka
specjalnosc¢ architektoniczna

KOZODRZAA

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska rekreacyjnego na dziatkach nr 1760/2, 1757/2, 1758 z remontem istnie-

jacego drenazu przy szkole podstawowej w Kozodrzy, gmina Ostrow.

2. Istniej gcy stan zagospodarowania terenu
Na przedmiotowym terenie znajduja sie nastepujace rodzaje uzbrojenia:

kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa,
sie¢ wodociggowa.

2.1. Kategoria geotechniczna
Dla w/w inwestycji ustala sie wystepowanie prostych warunkéw gruntowych, a projektowane obiekty zakwalifikowa-

no do | kategorii geotechniczne;.

w

. Projektowane zagospodarowanie terenu
W ramach budowy boiska rekreacyjnego przy szkole podstawowej w Kozodrzy projektuje sie nastepujace obiekty:

- budowa boiska do pitki noznej,

- budowa biezni lekkoatletycznej,

- budowa piaskownicy do skoku w dal,

- remont drenazu odwadniajacego boisko.

3.1. Boisko do pitki no znej
Projektuje sie boisko do pitki noznej o wymiarach 62x32m.

Podbudowe boiska wykonano z pospéiki (3-32mm) grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20cm i thucznia (8-16mm),
grubos¢ warstwy 10cm.
Nawierzchnie przewidziano jako trawiastg o grubosci 10cm w obrzezu betonowym.

Projektuje sie demontaz istniejacego ogrodzenia kolidujgcego z projektowanym boiskiem.

3.2. Bieznia lekkoatletyczna i piaskownica do skoku w dal
Przy boisku projektuje sie bieznie lekkoatletyczng o wymiarach 52x3m z maczki ceglanej i piaskownice do skoku w

dal o wymiarach 10x3m.

3.3. Drenaz odwadniaj acy
Projektuje sie remont istniejagcego drenazu.

Wody zbierane drenazem projektuje sie odprowadzi¢ za pomocg rurociggu PVC-U 160 (160x4.7) do istniejacej ka-
nalizacji deszczowej dn250.

Gtéwnym zadaniem drenazu jest szybkie odprowadzenie wod opadowych, aby nie dopusci¢ do rozmiekczenia na-
wierzchni boiska sportowego.

Sptyw wod zaprojektowano do saczkow z rury drenarskiej PVC Dn80 z filtrem z PP. Saczki do rury petnosciennej sg
podtaczone za pomoca tréjnikéw PVC160/110. Rozstaw sgczkdw co 5m.

Na rurociggu PVC160 zaprojektowano studzienki PVC315.
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Podsypka filtracyjna i obsypka z tlucznia 8-16mm. Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa — geowtok-

nina.

4. Zestawienie powierzchni

1. Powierzchnia boiska 1984.0m?
2.Bieznia 156.0m?
3. Piaskownica do skoku w dal 30.0m?

4. Drenaz:

- rura petnoscienna PVC160 - 112.0mb,
- rura drenarska Dn80 z filtrem z PP - 494.5mb,
- studzienki PVC315 — 3szt.

5. Dane informacyjne
Teren, na ktérym projektowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie konser-

watorskiej.

6. Wptyw eksploatacji gorniczej
Teren, na ktorym prowadzona jest w/w inwestycja nie jest zaliczany do obszaru eksploatacji gornicze;.

7. Ochrona $rodowiska, przyrody i krajobrazu
Projektowane przedsiewziecie nie bedzie mie¢ niekorzystnego wptywu na zdrowie ludzi, nie pogorszy istniejacego

stanu $rodowiska. Organizacja robot budowlanych oraz zastosowane rozwigzania techniczne zminimalizujg negatywne

oddzialywanie na srodowisko.

8. Inne dane
Calg instalacje drenazowa nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowla-

no-montazowych. Tom Il. - Instalacje sanitarne i przemystowe".

Podczas prowadzenia rob6t ziemnych, instalacyjno - budowlanych i malarskich, nalezy przestrzega¢ obowigzuja-
cych przepiséw BHP i p.poz.

Roboty wykonywac¢ zgodnie z odpowiednimi instrukcjami wykonawczymi dla poszczegélnych materiatow.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z BN-83/8836-02.

Zaleca sie wykona¢ calo$¢ rob6t w porze suchej ze wzgledu na mozliwos¢ wystepowania wod gruntowych.

W przypadku jakiejkolwiek zmiany w projekcie skontaktowac sie z projektantem w celu uzgodnienia.

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z ustawy o prawie autorskim. Jakiekolwiek kopiowanie, przerysowywanie,

odstepowanie, itp. bez pisemnej zgody autoréw niniejszego opracowania jest zabronione.

Projektowat:
mgr inz. arch. Piotr Baka
specjalnosc¢ architektoniczna

KAMIONKA

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska sportowego na dziatkach nr 496/2, 513/9, 496/3, 495/4 w Kamionce,

gmina Ostréow.
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2. Istniej gcy stan zagospodarowania terenu
Na przedmiotowym terenie znajdujg sie nastepujace obiekty i uzbrojenie:
- budynki mieszkalne,
- sie¢ wodociggowa z przytgczami do budynkow,
- sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytaczami do budynkéw,
- napowietrzne linie energetyczne i teletechniczne,
- kable energetyczne i teletechniczne.

2.1. Kategoria geotechniczna
Dla w/w inwestycji ustala sie wystepowanie prostych warunkéw gruntowych, a projektowane obiekty zakwalifikowa-

no do | kategorii geotechniczne;.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
W ramach budowy boiska sportowego projektuje sie nastepujace obiekty:

- budowa boiska sportowego,

- ustawienie 2 bramek - przenosnych,

- ustawienie 3 kompletow trybun boiskowych ,Euro” - przenosnych,
- ustawienie 2 wiat dla zawodnikéw — przenosnych,

- wykonanie drenazu odwadniajacego boisko.

3.1. Boisko do pitki no znej
Projektuje sie boisko do pitki noznej o wymiarach 90x45m z pasem technicznym szerokosci 2.0m, o nawierzchni tra-

wiastej wykonanej z darni w rolkach.
Warstwy nawierzchni boiska:

darn w rolkach gr. 5cm,

ziemia zyzna gr. 10cm,

ziemia urodzajna gr. 2cm,

grunt rodzimy.

Wokoét boiska projektuje sie wykona¢ obrzeze betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z

wypelnieniem spoin zaprawg cementowa.

3.2. Bramki do pitki no znej — przeno $ne
Przy boisku projektuje sie ustawi¢ 2 bramki do pitki noznej o wymiarach 7.32x2.00x2.44m.

Bramki bedg ustawiane na okres rozgrywek, a przechowywane na zapleczu w okresie zimowym.

3.3. Trybuny boiskowe — przeno s$ne
Na dziatce przy wschodniej krawedzi boiska projektuje sie ustawi¢ 3 komplety trybun boiskowych na 50 miejsc kaz-

da segmentowych.
Parametry jednegj trybuny:

dlugosé¢: 9.0m

szerokos¢: 1.98m

wysokosé: 1.86m

ilos¢ rzedow: 3

szerokos¢ przejscia miedzy rzedami: 0.46m.

Trybuny nie beda zwigzane z podiozem. Trybuny przewiduje sie ustawi¢ na okres rozgrywek, a na okres zimowy

zdemontowac i przechowywaé na zapleczu.

Szczegoly wg karty katalogowej dotaczonej do projektu — rys. nr 5.

3.4. Wiaty dla zawodnikéw rezerwowych
Projektuje sie 2 wiaty dla zawodnikéw rezerwowych o wymiarach 5.0x1.2x2.4m umieszczone przy zachodniej kra-

wedzi boiska.
Szkielet wiaty projektuje sie jako stalowy malowany proszkowo, wypetnienie z poliweglanu przezroczystego kanato-
wego o wymiarach 5.0x1.2x2.4m. Dach projektuje sie jako tukowy. Catos$¢ wg rys. nr 6.
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Wiaty nie beda zwigzane z podiozem. Wiaty przewiduje sie ustawi¢ na okres rozgrywek, a na okres zimowy zde-

montowac i przechowywaé na zapleczu.

3.5. Drenaz odwadniaj acy
Wody zbierane drenazem projektuje sie odprowadzi¢ za pomoca rurociggu PVC-U 160 (160x4.7) do istniejacego

rowu na dziatce 495/4.

Gtéwnym zadaniem drenazu jest szybkie odprowadzenie wod opadowych, aby nie dopusci¢ do rozmiekczenia na-
wierzchni boiska sportowego.

Sptyw wod zaprojektowano do saczkow z rury drenarskiej PVC Dn80 z filtrem z PP. Saczki do rury petnosciennej sg
podtaczone za pomoca tréjnikéw PVC160/110. Rozstaw sgczkdw co 5m.

Na rurociggu PVC160 zaprojektowano studzienke PVC315.

Wokét drenazu przewiduje sie podsypke filtracyjna i obsypke z tlucznia 8-16mm oraz geowtdknine.

4. Zestawienie powierzchni

5. Powierzchnia boiska i pasa technicznego 4606m?

6. Pow. obiektéw towarzyszacych (trybuny, wiaty) 66m?
Cata powierzchnia dziatek 21297m?

5. Dane informacyjne
Teren, na ktérym projektowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie konser-

watorskiej.

6. Wptyw eksploatacji gorniczej
Teren, na ktérym prowadzona jest w/w inwestycja nie jest zaliczany do obszaru eksploatacji gornicze;.

7. Ochrona $rodowiska, przyrody i krajobrazu
Projektowane przedsiewziecie nie bedzie mie¢ niekorzystnego wpltywu na zdrowie ludzi, nie pogorszy istniejacego
stanu $rodowiska. Organizacja robot budowlanych oraz zastosowane rozwigzania techniczne zminimalizujg negatywne

oddzialywanie na srodowisko.

8. Inne dane
Calg instalacje drenazowa nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowla-

no-montazowych. Tom Il. - Instalacje sanitarne i przemystowe".

Podczas prowadzenia rob6t ziemnych, instalacyjno - budowlanych i malarskich, nalezy przestrzega¢ obowigzuja-
cych przepiséw BHP i p.poz.

Roboty wykonywac¢ zgodnie z odpowiednimi instrukcjami wykonawczymi dla poszczegélnych materiatdw.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z BN-83/8836-02.

Zaleca sie wykona¢ calo$¢ rob6t w porze suchej ze wzgledu na mozliwos¢ wystepowania wéd gruntowych.

W przypadku jakiejkolwiek zmiany w projekcie skontaktowac sie z projektantem w celu uzgodnienia.

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z ustawy o prawie autorskim. Jakiekolwiek kopiowanie, przerysowywanie,

odstepowanie, itp. bez pisemnej zgody autoréw niniejszego opracowania jest zabronione.

Projektowat:

mgr inz. arch. Piotr Baka specjalnos¢ architektoniczna
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BLIZNA

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska sportowego wraz z trybunami, wiatami dla zawodnikéw i drenazem na

dziatkach nr 84, 76 w Bliznie, gmina Ostrow.

2. Istniej gcy stan zagospodarowania terenu
Na przedmiotowym terenie znajdujg sie nastepujace obiekty i uzbrojenie:
- budynki mieszkalne i uzytecznosci publicznej,
- sie¢ wodociggowa z przytgczami do budynkow,
- przytacza kanalizacji sanitarnej do zbiornikdw bezodptywowych,
- napowietrzne linie energetyczne.

2.1. Kategoria geotechniczna
Dla w/w inwestycji ustala sie wystepowanie prostych warunkéw gruntowych, a projektowane obiekty zakwalifikowa-

no do | kategorii geotechniczne;.

w

. Projektowane zagospodarowanie terenu
W ramach budowy boiska sportowego projektuje sie nastepujace obiekty:
- budowa boiska sportowego,
- ustawienie 2 bramek - przenosnych,
- ustawienie 3 kompletow trybun boiskowych ,Euro” - przenosnych,

- ustawienie 2 wiat dla zawodnikéw — przenosnych,
- wykonanie drenazu odwadniajacego boisko.

3.1. Boisko do pitki no znej
Projektuje sie boisko do pitki noznej o wymiarach 76x48m z pasem technicznym szerokosci 2.0m, o nawierzchni tra-

wiastej wykonanej z darni w rolkach.
Warstwy nawierzchni boiska:

darn w rolkach gr. 5cm,

ziemia urodzajna gr. 2cm,

podbudowa z kruszywa tamanego gr. 10cm,

podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 20cm,

grunt rodzimy.

Wokoét boiska projektuje sie wykona¢ obrzeze betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z

wypelnieniem spoin zaprawg cementowa.

3.2. Bramki do pitki no znej — przeno $ne
Przy boisku projektuje sie ustawi¢ 2 bramki do pitki noznej o wymiarach 7.32x2.00x2.44m.

Bramki bedg ustawiane na okres rozgrywek, a przechowywane na zapleczu w okresie zimowym.

3.3. Trybuny boiskowe — przeno s$ne
Na dziatce przy wschodniej krawedzi boiska projektuje sie ustawi¢ 3 komplety trybun boiskowych segmentowych na

50 miejsc kazda.
Parametry jednegj trybuny:

diugosc¢: 9.0m (segmenty 3x3.0m)
szerokos¢: 1.98m

wysokosé: 1.86m

ilos¢ rzedow: 3

szerokos¢ przejscia miedzy rzedami: 0.46m.
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Trybuny nie bedg zwigzane z podiozem. Trybuny przewiduje sie ustawi¢ na okres rozgrywek, a na okres zimowy
zdemontowac i przechowywaé na zapleczu.

Szczegoly wg karty katalogowej dotaczonej do projektu — rys. nr 5.

3.4. Wiaty dla zawodnikéw rezerwowych
Projektuje sie 2 wiaty dla zawodnikéw rezerwowych o wymiarach 5.0x1.2x2.4m umieszczone przy pétnocnej krawe-

dzi boiska.

Szkielet wiaty projektuje sie jako stalowy malowany proszkowo, wypetnienie z poliweglanu przezroczystego kanato-
wego o wymiarach 5.0x1.2x2.4m. Dach projektuje sie jako tukowy. Catos¢ wg rys. nr 6.

Wiaty nie beda zwigzane z podtozem. Wiaty przewiduje sie ustawi¢ na okres rozgrywek, a na okres zimowy zde-

montowac i przechowywaé na zapleczu.

3.5. Drenaz odwadniaj acy
Wody zbierane drenazem projektuje sie odprowadzi¢ za pomoca rurociggu PVC-U 160 (160x4.7) do istniejacego

rowu na dziatce 495/4.

Gtéwnym zadaniem drenazu jest szybkie odprowadzenie wod opadowych, aby nie dopusci¢ do rozmiekczenia na-
wierzchni boiska sportowego.

Sptyw wod zaprojektowano do saczkow z rury drenarskiej PVC Dn80 z filtrem z PP. Saczki do rury petnosciennej sg
podtaczone za pomoca tréjnikéw PVC160/110. Rozstaw sgczkdw co 5m.

Na rurociggu PVC160 zaprojektowano studzienke PVC315.

Wokét drenazu przewiduje sie podsypke filtracyjna i obsypke z tlucznia 8-16mm oraz geowtdknine.

4. Zestawienie powierzchni

7 . Powierzchnia boiska i pasa technicznego 4160m?

8. Pow. obiektéw towarzyszacych (trybuny, wiaty) 66m?
Cata powierzchnia dzialki 19300m?

5. Dane informacyjne
Teren, na ktérym projektowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie konser-

watorskiej.

6. Wptyw eksploatacji gorniczej
Teren, na ktérym prowadzona jest w/w inwestycja nie jest zaliczany do obszaru eksploatacji gornicze;.

7. Ochrona $rodowiska, przyrody i krajobrazu
Projektowane przedsiewziecie nie bedzie mie¢ niekorzystnego wpltywu na zdrowie ludzi, nie pogorszy istniejacego
stanu $rodowiska. Organizacja robot budowlanych oraz zastosowane rozwigzania techniczne zminimalizujg negatywne

oddzialywanie na srodowisko.

8. Inne dane
Calg instalacje drenazowa nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowla-

no-montazowych. Tom Il. - Instalacje sanitarne i przemystowe".
Podczas prowadzenia rob6t ziemnych, instalacyjno - budowlanych i malarskich, nalezy przestrzega¢ obowigzuja-
cych przepiséw BHP i p.poz.

Roboty wykonywac¢ zgodnie z odpowiednimi instrukcjami wykonawczymi dla poszczegélnych materiatow.
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Zaktad Ustug Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych PRO-IN-MAT
NIP : 873-000-43-45 mgr in z. Marek Matyjewicz REGON : 850039248
33-100 Tarnéw ul.Ujejskiego 12  tel. 14627-26-37 605-960-860 e-mail: mmatyjewicz@poczta.okay.pl

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z BN-83/8836-02.
Zaleca sie wykona¢ calo$¢ rob6t w porze suchej ze wzgledu na mozliwos¢ wystepowania wéd gruntowych.

W przypadku jakiejkolwiek zmiany w projekcie skontaktowac sie z projektantem w celu uzgodnienia.
Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z ustawy o prawie autorskim. Jakiekolwiek kopiowanie, przerysowywanie,
odstepowanie, itp. bez pisemnej zgody autoréw niniejszego opracowania jest zabronione.

Projektowat:
mgr inz. arch. Piotr Baka
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