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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Projekt niniejszy opracowano na podstawie:

− aktualnych map do celów opiniodawczych w skali 1:2000;
− ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity (Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z 2006 r. z p.
zm.);
− ustawy Prawo Wodne (Dz.U. z dnia 11.10.2001 r. nr 01.115.1229);
− wizji lokalnej w terenie;
− uzgodnień z właścicielami posesji;
− uzgodnień materiałowych;
− obowiązujących norm i przepisów branżowych;
− stanu prawnego obowiązującego na dzień przekazania dokumentacji;
− decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
− decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest :

1. PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH BOISK SPORTOWYCH ORAZ BUDOWA OGRODZENIA WOKÓŁ ISTNIEJĄCE-
GO PLACU ZABAW NA DZIAŁCE NR 332 W ZD ŻARACH 

2. BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO NA DZIAŁCE NR 144/4 W S KRZYSZOWIE

3. PEŁNOWYMIAROWE BOISKO REKREACYJNE NA DZIAŁKACH N R 1760/2, 1757/2, 1758 Z REMONTEM ISTNIE-
JĄCEGO DRENAŻU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOZODRZY

4. BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO NA DZIAŁKACH NR 496/2, 513/9, 496/3, 495/4 W KAMIONCE

5. BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO NA DZIAŁKACH NR 84, 76 W BLIŹNIE

Powyższe zadanie należy do inwestycji celu publicznego.

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu
Na przedmiotowym terenie znajdują się następujące obiekty i rodzaje uzbrojenia:

− budynki mieszkalne i gospodarcze,
− kable energetyczne niskiego napięcia,
− kable teletechniczne,
− napowietrzne linie energetyczne i telekomunikacyjne,
− sieć gazowa średnioprężna,
− przyłącza kanalizacji sanitarnej do zbiorników bezodpływowych,
− przyłącza wodociągowe ze studni.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektuje się:
 1. PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH BOISK SPORTOWYCH ORAZ BUDOWA OGRODZENIA WOKÓŁ ISTNIEJĄ-

CEGO PLACU ZABAW NA DZIAŁCE NR 332 W ZD ŻARACH 

2. BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO NA DZIAŁCE NR 144/4 W S KRZYSZOWIE

3. PEŁNOWYMIAROWE BOISKO REKREACYJNE NA DZIAŁKACH N R 1760/2, 1757/2, 1758 Z REMONTEM ISTNIE-
JĄCEGO DRENAŻU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOZODRZY

4. BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO NA DZIAŁKACH NR 496/2, 513/9, 496/3, 495/4 W KAMIONCE

5. BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO NA DZIAŁKACH NR 84, 76 W BLIŹNIE
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Ukształtowanie terenu inwestycji nie ulega zmianie, a po wykonaniu wszystkich czynności budowlanych
zostanie on przywrócony do stanu pierwotnego. Nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów.

Roboty ziemne przewiduje się wykonać mechanicznie i ręcznie.

4. Zestawienie parametrów technicznych

KAMIONKA

BLIZNA
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Lp Nazw a Jm Ilość

1 2 3 4

1 Bramki metalow o-drew niane do piłki nożnej kpl 2

2 Drut stalow y miękki d=0,5mm kg 11,16

3 Elementy metalow e kg 80,4

4 Farba olejna do gruntow ania dm3 0,2

5 Farba olejna naw ierzchniow a dm3 0,19

6 Nasiona traw kg 9,26

7 Naw ozy mineralne kg

8 Obrzeża betonow e  30x8cm m 291,72

9 Piasek m3 1,72

10 Pospółka m3 15,83

11 Rozcieńczalnik dm3 0,09

12 Słupki drew niane  d=70mm m3 0,02

13 Słupki drew niane d=120mm m3 0,1

14 Środek chw astobójczy dm3 3,09

15 Woda m3

16 Zapraw a cementow a m.100 m3 0,18

17 Ziemia urodzajna (humus) m3 6,18

18 Ziemia żyzna lub kompostow a m3 636,54

1 123,85

6 176,43

1 Nasiona traw kg 6,24

2 Naw ozy mineralne kg 757,12

3 Obrzeża betonow e  30x8cm m 269,28

4 Piasek m3 1,58

5 Pospółka m3 21,92

6 Środek chw astobójczy dm3 2,08

7 Woda m3

8 Ziemia urodzajna (humus) m3 4,16

9 Ziemia żyzna lub kompostow a m3 428,48

4 161,74
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KOZODRZA
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1 2 3 4

1 Cement portlandzki 35 zw ykły bez dodatków t 0,25

2 Cement portlandzki 35 t 0,01

3 Geow łóknina g=300 m2 364,2

4 Glina cegielniana zmielona t 10,55

5 Kinety studzienki z PE 315mm szt 3

6 Kolano 45st, PVC d=160mm drenarskie szt 13

7 Mączka ceglana t 59,33

8 Mączka w apienna t 4,95

9 Miał kamienny t 2,66

10 Nasiona traw kg 3,6

11 Naw ozy mineralne kg 436,8

12 Obrzeża betonow e 30x8cm m 271,32

13 Piasek do betonów m3 0,66

14 Piasek m3 31,12

15 Pokryw y betonow e 315mm szt 3

16 Pospółka - kruszyw o nienormow ane m3 0,6

17 Pospółka 0-31,5mm m3 52,8

18 Pospółka m3 216,79

19 Przejście PVC drenarskie 110/90 szt 13

20 Rury drenażow e standardow e z PCW śr.80mm z f iltrem PP m 499,45

21 Rury karbow ane WAVIN 315mm m 3,15

22
m 114,24

23 Stożki betonow e szt 3

24 Środek chw astobójczy dm3 1,2

25 Tłuczeń kamienny niesortow any t 39,43

26 Trójnik PVC 160/110 szt 13

27 Trójnik PVC drenarski 160/90 + korek szt 13

28 Uszczelki szt 6

29 Woda m3

30 Ziemia urodzajna (humus) m3 2,4

31 Ziemia żyzna lub kompostow a m3 247,2

Rury z PCW kanalizacyjne kielichow e 110mm z uszczelką klasy N 
lub S

2 428,08
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ŻDZARY

SKRZYSZÓW

4. Ogólny opis planowanych Robót obj ętych ST
- Zakres robót obejmuje wykonanie wg punktu 4
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1 Brama stalow a o w ym.: 2,0x1,50m w raz z furtką 1,20x1,50m kpl 1

2 Cement portlandzki zw ykły 35 bez dodatków t 0,84

3 Deska ogrodzeniow a o w ym.: 2,0x0,30m kpl 28

4 Farba syntetyczna uniw ersalna dm3 10,83

5 Kostka brukow a betonow a 8cm kolorow a m2 73,44

6 Nasiona traw kg 0,62

7 Naw ozy mineralne kg 75,08

8 Obrzeża betonow e  30x8cm m 86,7

9 Obrzeża betonow e 30x8cm m 34,68

10
m2 72,52

11 Piasek do betonów m3 0,2

12 Piasek uszlachetniony m3 5,89

13 Piasek m3 0,51

14 Pospółka m3 24,77

15 Pustak ogrodzeniow y kpl 28

16 Słupki z rur stalow ych szt 28

17 Środek chw astobójczy dm3 0,21

18 Woda m3 416,45

19 Ziemia urodzajna (humus) m3 0,41

20 Ziemia żyzna lub kompostow a m3 43,26

Panele ogrodzeniow e o szer 2,50m i o w ys. 1,23m montow ane 
systemow o do słupków

1 Beton zw ykły B-15 m3 5,52

2 Bramki metalow o-drew niane do piłki nożnej kpl 2

3 Cement portlandzki 35 zw ykły bez dodatków t 2,04

4 Cement portlandzki 35 t 0,31

5 Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,21

6 Elementy metalow e kg 80,4

7 Farba olejna do gruntow ania dm3 0,2

8 Farba olejna naw ierzchniow a dm3 0,19

9 Kostka brukow a betonow a 8cm szara m2 178,17

10 Kraw ężniki betonow e drogow e 100x30x15cm m 80,24

11 Nasiona traw kg 4,2

12 Naw ozy mineralne kg 509,6

13 Piasek uszlachetniony m3 14,29

14 Piasek m3 2,43

15 Rozcieńczalnik dm3 0,09

16 Środek chw astobójczy dm3 1,4

17 Tłuczeń kamienny niesortow any t 74,06

18 Woda m3

19 Zapraw a cementow a m.100 m3 0,18

20 Ziemia urodzajna (humus) m3 2,8

21 Ziemia żyzna lub kompostow a m3 288,4

2 811,84
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5. Określenia podstawowe
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następują-
co:

-ST i/lub Specyfikacja Techniczna - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
-SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
-Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do

stosowania w budownictwie
-Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby rysunki i opisy 
służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i księga obmiaru, a w przypadku realizacji obiektów 
metodą montażu - także dziennik montażu
-Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporządzona przez Wykonawcę robót zgodnie z 
obowiązującym Prawem Budowlanym, ujmująca całość robót wykonanych  z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
-Dziennik budowy - dokument budowy prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami
-Dzień - każdy z dni kalendarzowych rozpoczynający się i kończący o północy
-Dzień roboczy - każdy z dni kalendarzowych z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy
-Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona 
przez Zamawiającego do kontrolowania prawidłowości wykonywania robót zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami, Projektem Budowlanym, i Specyfikacją Techniczną
-Księga obmiaru - akceptowany przez Zamawiającego zeszyt z numerowanymi stronami
stanowiący dokument budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i zestawień robót. Wpi-
sy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez inspektora nadzoru
-Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca ca-
łość techniczno-użytkową, wraz z instalacjami i urządzeniami bądź obiekt małej architektury
-Odbiór - ocena techniczna robót wykonanych przez Wykonawcę potwierdzoną, odpowiednim doku-
mentem
-Plac Budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmo-
waną przez urządzenia zaplecza budowy,
 - Podwykonawca - każda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca dla części robót lub 

każda inna osoba, której część robót została podzlecona za zgodą Zamawiającego, a także 
prawni następcy tych osób, ale nie żadna inna osoba wyznaczona przez te osoby

- Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 
budowy lub wykonanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego

 -  Projektant - uprawniona w rozumieniu Prawa Budowlanego osoba będąca autorem dokumen-
tacji budowlanej i uprawniona do nadzorowania autorskiego i wprowadzania, zmian w dokumentacji

 -  Przedmiar robót - część składowa dokumentacji projektowej zawierająca szczegółowe wyliczenie 
przewidzianych do wykonania robót

 -  Rekultywacja - roboty, mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych  funkcji tere-
nom naruszonym w czasie realizacji zadania inwestycyjnego

-Roboty - wszystkie czynności i usługi mające na celu zapewnienie prawidłowego i terminowego 
zakończenia realizacji inwestycji

-PZJ - Program Zapewnienia Jakości
-BHP - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
-BIOZ - bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

6.     Ogólne wymagania dotycz ące Robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Doku-
mentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inżyniera. Wykonawca stosował się bę-
dzie do polskich norm, instrukcji i przepisów w kwestiach nie opisanych przez Specyfikacje Technicz-
ne będące składową Dokumentów Kontraktowych.
6.1. Przekazanie Placu Budowy
Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Kontraktowych przekaże Wykonawcy Plac Budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne
punktów głównych trasy oraz reperów, Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru Robót oraz dwa egzemplarze 
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę 
przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili wystawienia przez Inspektora nadzoru Protokołu Odbioru 
Robót, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
6.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa jako podstawa Dokumentów Przetargowych zawiera:
- Opis techniczny z uzgodnieniami administracyjnymi
- Rysunki
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Wykonawca we własnym zakresie opracuje dokumentację wykonawczą oraz geodezyjną dokumentację 
powykonawczą obiektu. Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się konieczne uzupełnienie Dokumen-
tacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na 
własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi do zatwierdzenia. Rysunki uzupełniające, wy-
konane zostaną:

- w nawiązaniu do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego
-zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym
-i uzgodnione przez urzędy do tego powołane

Wykonawca wykona instrukcje obsługi i konserwacji dla wszystkich elementów Robót. Instrukcje obsługi i 
konserwacji zgodne będą z obowiązującymi, odpowiednimi normami i ST "Wymagania Ogólne".
6.3. Zabezpieczenie Placu Budowy
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy, w okresie trwania re-
alizacji Kontraktu aż do zakończenia i do chwili wystawienia przez Inspektora nadzoru Protokołu Odbio-
ru Robót. Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia uzgod-
niony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt tymczasowej organiza-
cji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu Robót, pro-
jekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.
W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczaso-
we urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten 
sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą
akceptowane przez Inspektora. Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspek-
tora i będzie zawierała informacje dotyczące  kontraktu. Tablice  informacyjne  będą utrzymywane  
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót.
Należy wykonać następujące tablice informacyjne:
-Tablica informacyjna zgodna z Rozporz ądzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r . w spra-
wie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane doty-
czące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Dz.U.2002 nr 108 poz. 953.
6.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie:
- utrzymywać Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm doty-
czących ochrony środowiska na terenie i wokół Placu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwo-
ści dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szcze-
gólny wzgląd na:

-Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych,
-Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
-zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi,
-zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
-możliwością powstania pożaru.

6.5. Ochrona przeciwpo żarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
prawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w 
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, szatniach i magazynach oraz w maszynach i pojaz-
dach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabez-
pieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodo-
wane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.
6.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie  dopusz-
cza się użycia materiałów wywołujących  szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopusz-
czalnego.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót 
ich
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wyma-
gań   technologicznych   wbudowania.   Jeżeli   wymagają   tego   odpowiednie   przepisy Zamawiający 
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powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwo-
wej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie  środowiska,  to  konsekwencje  tego  poniesie Zamawiający.
6.7. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak ru-
rociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji  i urządzeń w czasie trwania bu-
dowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkie-
go rodzaju Robót, które mają być wykonane w  zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych
na Placu Budowy i powiadomić Inspektora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przy-
padkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zaintere-
sowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy doko-
nywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostar-
czonych mu przez Zamawiającego.
6.8. Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materia-
łów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozi powiada-
miał Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Placu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za na-
prawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
6.9. Bezpiecze ństwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  i higie-
ny pracy.
W  szczególności   Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,   aby  personel  nie wykonywał  pracy w warun-
kach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitar-
nych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i od-
powiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bez-
pieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej 
są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.
6.10. Ochrona Robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane
do Robót od Daty Rozpoczęcia do chwili wystawienia przez Inspektora nadzoru Protokołu Odbioru Ro-
bót. Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do chwili wystawienia przez Inżyniera Świadectwa Przejęcia
Końcowego Robót.
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej  elementy były  w zada-
walającym stanie przez cały do chwili wystawienia przez Inspektora nadzoru Protokołu Odbioru Robót. In-
spektor może wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym 
przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godzi-
ny po otrzymaniu tego polecenia.
6.11. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miej-
scowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w peł-
ni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.
Wykonawca będzie przestrzegać  praw patentowych i będzie w pełni  odpowiedzialny za wy-
pełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne od-
nośne dokumenty.
7. MATERIAŁY
7.1. Uwagi Ogólne
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane  o właściwo-
ściach użytkowych dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budow-
nictwie. Wykonany obiekt budowlany musi spełniać wymagania podstawowe określone w art 5_ust. 1 
pkt. 1 ustawy - Prawo budowlane. Materiały powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w Dokumen-
tacji Projektowej i SST. Wykonawca robót zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi nadzoru szczegółowe
informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji ro-
bót - właściwe oznaczonych, posiadających" certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, dekla-
rację zgodności z Polską Normą, a także prawnie inne określone dokumenty.
7.2. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom Specyfikacji Technicznych
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Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez Wykonawcę wywiezio-
ne z Placu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor zezwoli Wyko-
nawcy na użycie tych materiałów do innych Robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych ma-
teriałów zostanie przewartościowany. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie za-
akceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nieza-
płaceniem.
7.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Ro-
bót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były
dostępne do kontroli przez Inspektora.
Miejsca czasowego składowania   będą   zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach uzgod-
nionych z Inspektorem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
7.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co naj-
mniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla ba-
dań prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany 
bez zgody Inspektora.
8. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego  sprzętu, który nie spowoduje nieko-
rzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub w 
projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. W przypadku braku ustaleń w wyżej wy-
mienionych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określo-
nymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzęt
będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany  w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Będzie  on zgodny  z normami  ochrony  środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowa-
nia, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wy-
konywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego  ak-
ceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być później zmie-
niany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i warunków 
wyszczególnionych w Kontrakcie, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.
9. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną nieko-
rzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transpor-
tu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi  w Dokumentacji Projektowej, ST
i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera będą usunięte z Placu 
Budowy.
Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do Placu Budowy, na własny 
koszt.
10. WYKONANIE ROBÓT
10.1. Ogólne zasady wykonywania Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, przedmiarem robót, wyma-
ganiami ST i SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  w dokumentacji projektowej lub 
wskazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu ro-
bót zastaną, jeżeli wymagać będzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcę
od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą opar-
te na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a tak-
że w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań ma-
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teriałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na roz-
ważaną kwestię.
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca.
10.2. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
10.2.1. Program Zapewnienia Jako ści
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru  Progra-
mu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
przedmiarem robót, ST i SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a) część ogólną opisującą

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
-organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
-bezpieczeństwo i higienę pracy,
-wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót,
-system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
-wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis. laboratorium własnego lub laborato-
rium, któremu wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), sposób oraz formę gromadzenia wyni-
ków badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąga-
nych wniosków i zastosowanych korekt  w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji Inspektor nadzorowi;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
-wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaże-
niem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo - kontrolne,
-rodzaje i ilość środków transportu  oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
-sposób  zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
-sposób i procedurę  pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót,
-sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom,
-zasady i sposób gospodarowania odpadami,

10.2.2. Zasady kontroli jako ści robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpo-
wiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie  i wszystkie urządzenia nie-
zbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspek-
tor nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że po-
ziom ich wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapew-
niającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej,
ST i SST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w normach, wytycznych i 
ST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest ko-
nieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawcą dostarczy Inspektorowi nadzoru 
świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały pra-
widłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
Inspektor nadzoru będzie miał dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy perso-
nelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyni-
ki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do 
użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzo-
na zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi
Wykonawca.
10.2.3. Pobieranie próbek
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Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opar-
tych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopo-
dobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobie-
raniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania 
tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, a nie kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko 
w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym razie koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzane przez Inspektora nad-
zoru. Próbki dostarczane przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora nadzoru będą od-
powiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
10.2.4.Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy nor-
my nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wy-
konaniu pomiaru lub  badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzo-
ru.
10.2.5.Raporty z bada ń
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie
później jednak niż w terminie określonym programem zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą prze-
kazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego wzoru lub innych, przez niego za-
aprobowanych.
10.2.6.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do  dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka po-
trzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, bę-
dzie oceniał zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę.
Inspektor nadzoru może, pobierać próbki materiałów i prowadzić badania, niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzo-
ru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z doku-
mentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobie-
rania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
10.2.7.Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które spełniają wymagania Prawa Budowla-
nego oraz innych przepisów wymienionych w pkt. 10 ST. W szczególności materiały posiadające:
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniana zgodność z kryteriami technicz-
nymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i do-
kumentów technicznych,
- deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z:Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku 
wyrobów, dla których nie ustanawiano Polskiej Normy jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 
a, i które spełniają wymogi Dokumentacji Projektowej i ST.
c) wyroby umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań 
podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane według tradycyjnie uznanych zasad sztuki bu-
dowlanej.
Dopuszcza się do stosowania wyroby spełniające wymagania art. 10 ust. 2 i 3 Prawa Budowlanego - do-
puszczone do jednostkowego stosowania.
W przypadku materiałów, dla których zgodnie z powyższymi zasadami są wymagane określone doku-
menty, to każda partia materiałów dostarczona do robót budowlanych będzie posiadać te dokumenty. Doku-
menty te będą jednoznacznie określały cechy materiału. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w doku-
menty dostarczone przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez produ-
centa. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają powyższych wymagań będą odrzucane.
10.2.8. Dokumenty budowy
a)   Dziennik budowy
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę  w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapi-
sy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpie-
czeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy 
będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia, na-
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zwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chro-
nologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczane kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. DO dziennika budowy należy wpisywać w 
szczególności:

-   datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
-  datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
-  uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
-  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych od-

biorów robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
-  zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej i 

dokumentacji geotechnicznej,
-  dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania

robót,
-  dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
-  dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzanych  badań z po-
daniem, kto je przeprowadzał,
-  inne istotne informacje a przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektoro-
wi nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Zasady prowadzenia oraz wymagania odnośnie dziennika prowadzenia budowy są zamieszczone w rozpo-
rządzeniu Ministra Infrastruktury.

b) Rejestr obmiarów
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadzacie w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztory-
sie i wpisuje się do rejestru obmiarów.

c) Dzienniki laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne (jeżeli są konieczne), deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy oraz inne wy-
magane prawem, i ST dokumenty będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia ja-
kości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie In-
spektora nadzoru.

d) Pozostałe dokumenty
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach a) - c) następujące
dokumenty:
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
- protokoły przekazania terenu budowy,
o umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
o protokoły odbioru robót,
-  protokoły z narad i ustaleń,
-   korespondencja na budowie,
- inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i projekt. 

e) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie               w 
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu 
na życzenie Zamawiającego.
10.3.     Kontrola, pomiary j badania
10.3.1. Badania przed przyst ąpieniem do robót
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów i urządzeń.
10.3.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Badania, kontrole i pomiary należy prowadzić zgodnie z wymaganiami ST, obowiązującymi przepisami 
i zasadami sztuki budowlanej oraz zaleceniami producentów. Wykonawca jest zobowiązany do stałej i 
systematycznej kontroli prowadzonych robót  w zakresie i z odpowiednią częstotliwością zaakceptowa-
ną przez Inspektora nadzoru.
11. OBMIAR ROBÓT
11.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową,
przedmiarem i ST w jednostkach zgodnymi w przedmiarze o ile Inspektor nadzoru nie zaleci inaczej.
Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierza-
nych robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Za zgodą Inspektora nadzoru 
termin powiadomienia może być krótszy.
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie, nie zwalniają 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.  Błędne dane zastaną poprawione wg in-
strukcji Inspektora nadzoru na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inspektora nadzoru.
11.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą mierzone
poziomo wzdłuż linii osiowej. Jednostki ilości robót i materiałów powinny być zgodne z kosztorysem ślepym
(przedmiarem).
11.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót powinny być zaakcepto-
wane przez Inspektora nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczane przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia lub sprzęt wymaga-
ją badań atestujących lub innych wymaganych przez ST albo projekt to Wykonawca będzie posiadać 
ważne świadectwa wymaganych badań.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okre-
sie trwania robót.
11.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót,  a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających za-
kryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia 
będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszcza-
nymi na karcie rejestracji obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielne-
go załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
12. ODBIÓR ROBÓT
12.1.  Rodzaje odbiorów robót
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót:
� odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
� odbiór częściowy
� odbiór ostateczny
� odbiór pogwarancyjny
12.2.  Odbiór robót zanikaj ących lub ulegaj ących zakryciu Odbiór robót zanikających i ulegających zakry-
ciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 
nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak 
niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawie-
rających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu  o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
Roboty zanikające lub ulegające zakryciu:
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a) sposób wykonania wykopów pod względem obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed   zalaniem 
wodą gruntową i z opadów atmosferycznych,

- przydatności podłoża naturalnego, do budowy (rodzaj podłoża, stopień agresywności, wilgot-
ności),

- jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projekto-
wej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

- ułożenia przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym,
- wykonanie fundamentów,
- wykonanie izolacji,
- szczelności przewodów i studzienek na infiltrację;
h) przygotowanie i wykonanie podłoża,
i) wykonanie podsypki, obsypki i zasypki wykopów,
j) oznaczenie trasy podlegające zakryciu,
k) wykonane zabezpieczenie i prace związane z kolizjami i zbliżeniami  do  istniejących obiektów;
l)  warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu,
m) zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności,
n) podłoża wzmocnionego, w tym jego grubości, usytuowania w planie, rzędnych i głębokości ułożenia,
o) długości i średnicy przewodów wraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów;
p) materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia,

12.3. Odbiór cz ęściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót do-
konuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
12.4. Odbiór ostateczny robót
12.4.1.    Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jako-
ści i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdze-
nia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożo-
nych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z doku-
mentacją projektową i ST.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót uzupełniających lub robót wykoń-
czeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku 
stwierdzenia przez komisję,, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST  z uwzględnieniem tolerancji i niecna większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przy-
jętych w dokumentach umowy.
12.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego ro-
bót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zo-
bowiązany przygotować następujące elementy:

- Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeżeli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy,

- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze ST, SST  i 

ewentualnie PZJ,
deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST, SST i ewentualnie

PZJ oraz inne dokumenty potwierdzające możliwość stosowania użytych materiałów w budownictwie,
opinię technologiczną sporządzaną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do do-

kumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST, SST i PZJ,
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych ro-

bót właścicielom urządzeń (sieci),
h) geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
i)  szkice polowe,
j)  wykaz współrzędnych elementów wybudowanego uzbrojenia podziemnego,
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k) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
l) inne dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecz-
nego robót.
Wszystkie zarządzane przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru usta-
lonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
12.5.    Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór   pogwarancyjny będzie dokona-
ny na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór osta-
teczny robót".
13. PODSTAWA PŁATNOŚCI
13.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiaro-
wą ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wyceniono ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwoty ryczałtowe będą obejmować:

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
- wartość zużytych-materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy,
- wartość pracy sprzętu, wraz z towarzyszącymi kosztami,
- koszty pośrednie, w tym za zajęcie pasa drogowego,
- zysk kalkulacyjny i ryzyka,
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych  w Specyfikacji 

Technicznej,
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
14.   PRZEPISY ZWIĄZANE
Jakiekolwiek nazwy firmowe użyte w Specyfikacjach Technicznych lub w Dokumentacji Technicznej powin-
ny być uwzględniane jako definicje standardu, a nie jako określone marki zastosowane w projekcie.
Jakiekolwiek Normy/Przepisy Techniczne użyte w Specyfikacjach Technicznych powinny być traktowane 
jako: „Polskie Normy/Przepisy Techniczne lub odpowiednie Europejskie lub Międzynarodowe Normy/Prze-
pisy Techniczne w stopniu, w którym są dopuszczalne w świetle obowiązującego prawa polskiego.

Wykonawca nie mo że wykorzystywa ć błędów lub opuszcze ń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomi ć Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub popra -
wek.

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU

ŻDŻARY

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejących boisk sportowych oraz budowa ogrodzenia wokół istniejącego

placu zabaw na działce nr 332 w Zdżarach, gmina Ostrów – powiat Ropczycko-Sędziszowski.

2. Istniej ący stan zagospodarowania terenu
Na przedmiotowym terenie znajdują się następujące obiekty i uzbrojenie:

- budynki mieszkalne i użyteczności publicznej,
- ogrodzenie wokół terenu szkoły,
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- sieć wodociągowa z przyłączami do budynków,
- sieć kanalizacyjna z przyłączami do budynków,
- sieć gazowa z przyłączami do budynków,
- napowietrzne linie energetyczne i teletechniczne.

2.1. Kategoria geotechniczna
Dla w/w inwestycji ustala się występowanie prostych warunków gruntowych, a projektowane obiekty zakwalifikowa-

no do I kategorii geotechnicznej.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
W ramach budowy boiska sportowego projektuje się następujące obiekty:

- ogrodzenie wokół istniejącego placu zabaw,
- boisko do koszykówki,
- boisko do siatkówki.

3.1. Ogrodzenie wokół placu zabaw
Wokół istniejącego placu zabaw zaprojektowano ogrodzenie panelowe wykonane z ułożonych na przemian, pozio-

mo i pionowo stalowych prętów zgrzewanych ze sobą. Panele zabezpieczone są antykorozyjnie poprzez ocynkowanie
ogniowe, o szerokości 2.5m i wysokości panelu 1230mm.

Słupki ogrodzenia wykonane są z kształtownika stalowego 60x40mm i grubości 2mm. Wyposażone są w cztery
otwory montażowe oraz komplet czterech uchwytów mocujących.

Fundamenty pod słupki – prefabrykowane, wykonane z wysokiej jakości betonu wykonanego na wibroprasie. Fun-
dament wyposażony jest w okrągły centryczny otwór, co pozwala na łatwą regulację położenia słupka w szerokim zakre-
sie.

Szczegóły ogrodzenia wg rys. 4 - Ogrodzenie panelowe.

Brama wejściowa, dwuskrzydłowa ze światłem wjazdu 2.0m, przy bramie furtka szerokości 1.0m. Konstrukcję bramy
i furtki wykonać z profili zamkniętych.

3.2. Boisko do koszykówki
W ramach przebudowy istniejącego boiska do koszykówki z jednym koszem projektuje się ułożenie nawierzchni z

kostki betonowej brukowej gładkiej. Wokół boiska projektuje się obrzeże betonowe 8x30cm ułożone na podsypce z po-
spółki.

Szerokość boiska 13.0m, promień łuku – 6.5m.

Warstwy nawierzchni boiska:
- kostka betonowa brukowa gr. 8cm,
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 20cm,
- grunt rodzimy.

3.3. Boisko do siatkówki
W  ramach  przebudowy  boiska  do  siatkówki  projektuje  się  wykonanie  nawierzchni  trawiastej  o  wymiarach

27.5x12.5m w obrzeżu trawnikowym 8x30cm ułożonym na podsypce z pospółki.
Warstwy nawierzchni boiska:

- obsiew trawą,
- ziemia żyzna gr. 10cm,
- grunt rodzimy.

Boisko lokalizuje się w odległości 8.50m od istniejącego budynku szkoły. Od strony wschodniej między działką 332 i
333 istnieje ogrodzenie. Lokalizacja boiska nie koliduje z istniejącą zabudową.

4. Zestawienie powierzchni
- Powierzchnia boiska do koszykówki 17m2

- Powierzchnia boiska do piłki nożnej 344m2

Cała powierzchnia działki 2700m2

5. Dane informacyjne
Teren, na którym projektowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie konser-

watorskiej.

6. Wpływ eksploatacji górniczej
Teren, na którym prowadzona jest w/w inwestycja nie jest zaliczany do obszaru eksploatacji górniczej.
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7. Ochrona środowiska, przyrody i krajobrazu
Projektowane przedsięwzięcie nie będzie mieć niekorzystnego wpływu na zdrowie ludzi, nie pogorszy istniejącego

stanu środowiska. Organizacja robót budowlanych oraz zastosowane rozwiązania techniczne zminimalizują negatywne
oddziaływanie na środowisko.

8. Inne dane
Podczas prowadzenia robót ziemnych, instalacyjno - budowlanych i malarskich, należy przestrzegać obowiązują-

cych przepisów BHP i p.poż.
Roboty wykonywać zgodnie z odpowiednimi instrukcjami wykonawczymi dla poszczególnych materiałów.
Roboty ziemne wykonać zgodnie z BN-83/8836-02.

Zaleca się wykonać całość robót w porze suchej ze względu na możliwość występowania wód gruntowych.
W przypadku jakiejkolwiek zmiany w projekcie skontaktować się z projektantem w celu uzgodnienia.
Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim. Jakiekolwiek kopiowanie, przerysowywanie,

odstępowanie, itp. bez pisemnej zgody autorów niniejszego opracowania jest zabronione.

Projektował:
mgr inż. arch. Piotr Baka

SKRZYSZÓW

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska sportowego z dojściem do boiska na działce nr 144/4 w Skrzyszowie,

Gmina Ostrów – powiat Ropczycko-Sędziszowski.

2. Istniej ący stan zagospodarowania terenu
Na przedmiotowym terenie znajdują się następujące obiekty i uzbrojenie:

- budynki mieszkalne i użyteczności publicznej,
- sieć wodociągowa z przyłączami do budynków,
- sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków,
- kanalizacja opadowa,
- napowietrzne linie energetyczne i teletechniczne.

Na terenie działki 144/4 istniało wyrobisko piaskowe oznaczone na mapie jako „Ws”. Wyrobisko zostało zasypane i

wyrównane z terenem w trakcie budowy autostrady w 2011 roku.

Ponadto w tym samym czasie zostało wykonane ogrodzenie terenu boiska ( słupki i siatka o wys. 3.0m). 

Mapa zasadnicza nie odzwierciedla w/w istniejących elementów. 

2.1. Kategoria geotechniczna
Dla w/w inwestycji ustala się występowanie prostych warunków gruntowych, a projektowane obiekty zakwalifikowa-

no do I kategorii geotechnicznej.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
W ramach budowy boiska sportowego projektuje się następujące obiekty:

- budowa boiska sportowego,
- ustawienie 2 bramek - przenośnych,
- wykonanie dojścia do boiska.
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3.1. Boisko do piłki no żnej
Projektuje się boisko do piłki nożnej o wymiarach 62x32m z pasem technicznym szerokości 2.0m, o nawierzchni tra-

wiastej wykonanej z darni w rolkach.

Warstwy nawierzchni boiska:
- darń w rolkach gr. 5cm,
- ziemia żyzna gr. 2cm,
- grunt rodzimy.

Boisko lokalizuje się w odległości 38m od istniejącego Domu Strażaka. Od strony wschodniej między działką 144/4 i

działkami sąsiednimi istnieje ogrodzenie panelowe o wysokości 3.0m. Lokalizacja boiska nie koliduje z istniejącą zabu-

dową.

3.2. Bramki do piłki no żnej – przeno śne
Przy boisku projektuje się ustawić 2 bramki do piłki nożnej o wymiarach 7.32x2.00x2.44m.

Bramki będą ustawiane na okres rozgrywek, a przechowywane na zapleczu w okresie zimowym.

3.5. Dojście do boiska
Projektuje się dojście do boiska z kostki brukowej wydzielone krawężnikiem betonowym.

Warstwy konstrukcyjne dojścia:
- kostka brukowa gr. 8cm,
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm,
- tłuczeń kamienny niesortowany gr. 20cm.

Pomiędzy istniejącym ogrodzeniem a projektowanym dojściem istnieje utwardzenie z drobnego i ubitego tłucznia

mogące być wykorzystane jako ciąg komunikacyjny. Mapa do celów zasadniczych nie odzwierciedla w/w istniejącego

elementu. 

4. Zestawienie powierzchni
- Powierzchnia boiska i pasa technicznego 2376m2

- `Powierzchnia dojścia do boiska 175m2

Cała powierzchnia działki 27800m2

5. Dane informacyjne
Teren, na którym projektowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie konser-

watorskiej.

6. Wpływ eksploatacji górniczej
Teren, na którym prowadzona jest w/w inwestycja nie jest zaliczany do obszaru eksploatacji górniczej.

7. Ochrona środowiska, przyrody i krajobrazu
Projektowane przedsięwzięcie nie będzie mieć niekorzystnego wpływu na zdrowie ludzi, nie pogorszy istniejącego

stanu środowiska. Organizacja robót budowlanych oraz zastosowane rozwiązania techniczne zminimalizują negatywne

oddziaływanie na środowisko.

8. Inne dane
Podczas prowadzenia robót ziemnych, instalacyjno - budowlanych i malarskich, należy przestrzegać obowiązują-

cych przepisów BHP i p.poż.

Roboty wykonywać zgodnie z odpowiednimi instrukcjami wykonawczymi dla poszczególnych materiałów.

Roboty ziemne wykonać zgodnie z BN-83/8836-02.

Zaleca się wykonać całość robót w porze suchej ze względu na możliwość występowania wód gruntowych.

W przypadku jakiejkolwiek zmiany w projekcie skontaktować się z projektantem w celu uzgodnienia.
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Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim. Jakiekolwiek kopiowanie, przerysowywanie,

odstępowanie, itp. bez pisemnej zgody autorów niniejszego opracowania jest zabronione.

Projektował:
mgr inż. arch. Piotr Baka
specjalność architektoniczna

KOZODRZAA

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska rekreacyjnego na działkach nr 1760/2, 1757/2, 1758 z remontem istnie-

jącego drenażu przy szkole podstawowej w Kozodrzy, gmina Ostrów.

2. Istniej ący stan zagospodarowania terenu
Na przedmiotowym terenie znajdują się następujące rodzaje uzbrojenia:

- kanalizacja sanitarna,
- kanalizacja deszczowa,
- sieć wodociągowa.

2.1. Kategoria geotechniczna
Dla w/w inwestycji ustala się występowanie prostych warunków gruntowych, a projektowane obiekty zakwalifikowa-

no do I kategorii geotechnicznej.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
W ramach budowy boiska rekreacyjnego przy szkole podstawowej w Kozodrzy projektuje się następujące obiekty:

- budowa boiska do piłki nożnej,
- budowa bieżni lekkoatletycznej,
- budowa piaskownicy do skoku w dal,
- remont drenażu odwadniającego boisko.

3.1. Boisko do piłki no żnej
Projektuje się boisko do piłki nożnej o wymiarach 62x32m.

Podbudowę boiska wykonano z pospółki (3-32mm) grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm i tłucznia (8-16mm),

grubość warstwy 10cm.

Nawierzchnię przewidziano jako trawiastą o grubości 10cm w obrzeżu betonowym.

Projektuje się demontaż istniejącego ogrodzenia kolidującego z projektowanym boiskiem.

3.2. Bieżnia lekkoatletyczna i piaskownica do skoku w dal
Przy boisku projektuje się bieżnię lekkoatletyczną o wymiarach 52x3m z mączki ceglanej i piaskownicę do skoku w

dal o wymiarach 10x3m.

3.3. Drenaż odwadniaj ący
Projektuje się remont istniejącego drenażu.

Wody zbierane drenażem projektuje się odprowadzić za pomocą rurociągu PVC-U 160 (160x4.7) do istniejącej ka-

nalizacji deszczowej dn250.

Głównym zadaniem drenażu jest szybkie odprowadzenie wód opadowych, aby nie dopuścić do rozmiękczenia na-

wierzchni boiska sportowego.

Spływ wód zaprojektowano do sączków z rury drenarskiej PVC Dn80 z filtrem z PP. Sączki do rury pełnościennej są

podłączone za pomocą trójników PVC160/110. Rozstaw sączków co 5m.

Na rurociągu PVC160 zaprojektowano studzienki PVC315.
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Podsypka filtracyjna i obsypka z tłucznia 8-16mm. Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa – geowłók-

nina.

4. Zestawienie powierzchni

1. Powierzchnia boiska 1984.0m2

2. Bieżnia 156.0m2

3. Piaskownica do skoku w dal 30.0m2

4. Drenaż:
- rura pełnościenna PVC160 - 112.0mb,
- rura drenarska Dn80 z filtrem z PP - 494.5mb,
- studzienki PVC315 – 3szt.

5. Dane informacyjne
Teren, na którym projektowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie konser-

watorskiej.

6. Wpływ eksploatacji górniczej
Teren, na którym prowadzona jest w/w inwestycja nie jest zaliczany do obszaru eksploatacji górniczej.

7. Ochrona środowiska, przyrody i krajobrazu
Projektowane przedsięwzięcie nie będzie mieć niekorzystnego wpływu na zdrowie ludzi, nie pogorszy istniejącego

stanu środowiska. Organizacja robót budowlanych oraz zastosowane rozwiązania techniczne zminimalizują negatywne

oddziaływanie na środowisko.

8. Inne dane
Całą instalację drenażową należy wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowla-

no-montażowych. Tom II. - Instalacje sanitarne i przemysłowe".

Podczas prowadzenia robót ziemnych, instalacyjno - budowlanych i malarskich, należy przestrzegać obowiązują-

cych przepisów BHP i p.poż.

Roboty wykonywać zgodnie z odpowiednimi instrukcjami wykonawczymi dla poszczególnych materiałów.

Roboty ziemne wykonać zgodnie z BN-83/8836-02.

Zaleca się wykonać całość robót w porze suchej ze względu na możliwość występowania wód gruntowych.

W przypadku jakiejkolwiek zmiany w projekcie skontaktować się z projektantem w celu uzgodnienia.

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim. Jakiekolwiek kopiowanie, przerysowywanie,

odstępowanie, itp. bez pisemnej zgody autorów niniejszego opracowania jest zabronione.

Projektował:
mgr inż. arch. Piotr Baka
specjalność architektoniczna

KAMIONKA

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska sportowego na działkach nr 496/2, 513/9, 496/3, 495/4 w Kamionce,

gmina Ostrów.
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2. Istniej ący stan zagospodarowania terenu
Na przedmiotowym terenie znajdują się następujące obiekty i uzbrojenie:

- budynki mieszkalne,
- sieć wodociągowa z przyłączami do budynków,
- sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków,
- napowietrzne linie energetyczne i teletechniczne,
- kable energetyczne i teletechniczne.

2.1. Kategoria geotechniczna
Dla w/w inwestycji ustala się występowanie prostych warunków gruntowych, a projektowane obiekty zakwalifikowa-

no do I kategorii geotechnicznej.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
W ramach budowy boiska sportowego projektuje się następujące obiekty:

- budowa boiska sportowego,
- ustawienie 2 bramek - przenośnych,
- ustawienie 3 kompletów trybun boiskowych „Euro” - przenośnych,
- ustawienie 2 wiat dla zawodników – przenośnych,
- wykonanie drenażu odwadniającego boisko.

3.1. Boisko do piłki no żnej
Projektuje się boisko do piłki nożnej o wymiarach 90x45m z pasem technicznym szerokości 2.0m, o nawierzchni tra-

wiastej wykonanej z darni w rolkach.

Warstwy nawierzchni boiska:
- darń w rolkach gr. 5cm,
- ziemia żyzna gr. 10cm,
- ziemia urodzajna gr. 2cm,
- grunt rodzimy.

Wokół boiska projektuje się wykonać obrzeże betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z

wypełnieniem spoin zaprawą cementową.

3.2. Bramki do piłki no żnej – przeno śne
Przy boisku projektuje się ustawić 2 bramki do piłki nożnej o wymiarach 7.32x2.00x2.44m.

Bramki będą ustawiane na okres rozgrywek, a przechowywane na zapleczu w okresie zimowym.

3.3. Trybuny boiskowe – przeno śne
Na działce przy wschodniej krawędzi boiska projektuje się ustawić 3 komplety trybun boiskowych na 50 miejsc każ-

da segmentowych.

Parametry jednej trybuny:
- długość: 9.0m
- szerokość: 1.98m
- wysokość: 1.86m
- ilość rzędów: 3
- szerokość przejścia między rzędami: 0.46m.

Trybuny nie będą związane z podłożem. Trybuny przewiduje się ustawić na okres rozgrywek, a na okres zimowy

zdemontować i przechowywać na zapleczu.

Szczegóły wg karty katalogowej dołączonej do projektu – rys. nr 5.

3.4. Wiaty dla zawodników rezerwowych
Projektuje się 2 wiaty dla zawodników rezerwowych o wymiarach 5.0x1.2x2.4m umieszczone przy zachodniej kra-

wędzi boiska.

Szkielet wiaty projektuje się jako stalowy malowany proszkowo, wypełnienie z poliwęglanu przeźroczystego kanało-

wego o wymiarach 5.0x1.2x2.4m. Dach projektuje się jako łukowy. Całość wg rys. nr 6.
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Wiaty nie będą związane z podłożem. Wiaty przewiduje się ustawić na okres rozgrywek, a na okres zimowy zde-

montować i przechowywać na zapleczu.

3.5. Drenaż odwadniaj ący
Wody zbierane drenażem projektuje się odprowadzić za pomocą rurociągu PVC-U 160 (160x4.7) do istniejącego

rowu na działce 495/4.

Głównym zadaniem drenażu jest szybkie odprowadzenie wód opadowych, aby nie dopuścić do rozmiękczenia na-

wierzchni boiska sportowego.

Spływ wód zaprojektowano do sączków z rury drenarskiej PVC Dn80 z filtrem z PP. Sączki do rury pełnościennej są

podłączone za pomocą trójników PVC160/110. Rozstaw sączków co 5m.

Na rurociągu PVC160 zaprojektowano studzienkę PVC315.

Wokół drenażu przewiduje się podsypkę filtracyjną i obsypkę z tłucznia 8-16mm oraz geowłókninę.

4. Zestawienie powierzchni

5. Powierzchnia boiska i pasa technicznego 4606m2

6. Pow. obiektów towarzyszących (trybuny, wiaty) 66m2

Cała powierzchnia działek 21297m2

5. Dane informacyjne
Teren, na którym projektowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie konser-

watorskiej.

6. Wpływ eksploatacji górniczej
Teren, na którym prowadzona jest w/w inwestycja nie jest zaliczany do obszaru eksploatacji górniczej.

7. Ochrona środowiska, przyrody i krajobrazu
Projektowane przedsięwzięcie nie będzie mieć niekorzystnego wpływu na zdrowie ludzi, nie pogorszy istniejącego

stanu środowiska. Organizacja robót budowlanych oraz zastosowane rozwiązania techniczne zminimalizują negatywne

oddziaływanie na środowisko.

8. Inne dane
Całą instalację drenażową należy wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowla-

no-montażowych. Tom II. - Instalacje sanitarne i przemysłowe".

Podczas prowadzenia robót ziemnych, instalacyjno - budowlanych i malarskich, należy przestrzegać obowiązują-

cych przepisów BHP i p.poż.

Roboty wykonywać zgodnie z odpowiednimi instrukcjami wykonawczymi dla poszczególnych materiałów.

Roboty ziemne wykonać zgodnie z BN-83/8836-02.

Zaleca się wykonać całość robót w porze suchej ze względu na możliwość występowania wód gruntowych.

W przypadku jakiejkolwiek zmiany w projekcie skontaktować się z projektantem w celu uzgodnienia.

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim. Jakiekolwiek kopiowanie, przerysowywanie,

odstępowanie, itp. bez pisemnej zgody autorów niniejszego opracowania jest zabronione.

Projektował:
 

mgr inż. arch. Piotr Baka specjalność architektoniczna
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BLIZNA

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska sportowego wraz z trybunami, wiatami dla zawodników i drenażem na

działkach nr 84, 76 w Bliźnie, gmina Ostrów.

2. Istniej ący stan zagospodarowania terenu
Na przedmiotowym terenie znajdują się następujące obiekty i uzbrojenie:

- budynki mieszkalne i użyteczności publicznej,
- sieć wodociągowa z przyłączami do budynków,
- przyłącza kanalizacji sanitarnej do zbiorników bezodpływowych,
- napowietrzne linie energetyczne.

2.1. Kategoria geotechniczna
Dla w/w inwestycji ustala się występowanie prostych warunków gruntowych, a projektowane obiekty zakwalifikowa-

no do I kategorii geotechnicznej.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
W ramach budowy boiska sportowego projektuje się następujące obiekty:

- budowa boiska sportowego,
- ustawienie 2 bramek - przenośnych,
- ustawienie 3 kompletów trybun boiskowych „Euro” - przenośnych,
- ustawienie 2 wiat dla zawodników – przenośnych,
- wykonanie drenażu odwadniającego boisko.

3.1. Boisko do piłki no żnej
Projektuje się boisko do piłki nożnej o wymiarach 76x48m z pasem technicznym szerokości 2.0m, o nawierzchni tra-

wiastej wykonanej z darni w rolkach.

Warstwy nawierzchni boiska:
- darń w rolkach gr. 5cm,
- ziemia urodzajna gr. 2cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego gr. 10cm,
- podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 20cm,
- grunt rodzimy.

Wokół boiska projektuje się wykonać obrzeże betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z

wypełnieniem spoin zaprawą cementową.

3.2. Bramki do piłki no żnej – przeno śne
Przy boisku projektuje się ustawić 2 bramki do piłki nożnej o wymiarach 7.32x2.00x2.44m.

Bramki będą ustawiane na okres rozgrywek, a przechowywane na zapleczu w okresie zimowym.

3.3. Trybuny boiskowe – przeno śne
Na działce przy wschodniej krawędzi boiska projektuje się ustawić 3 komplety trybun boiskowych segmentowych na

50 miejsc każda.

Parametry jednej trybuny:
- długość: 9.0m (segmenty 3x3.0m)
- szerokość: 1.98m
- wysokość: 1.86m
- ilość rzędów: 3
- szerokość przejścia między rzędami: 0.46m.
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Trybuny nie będą związane z podłożem. Trybuny przewiduje się ustawić na okres rozgrywek, a na okres zimowy

zdemontować i przechowywać na zapleczu.

Szczegóły wg karty katalogowej dołączonej do projektu – rys. nr 5.

3.4. Wiaty dla zawodników rezerwowych
Projektuje się 2 wiaty dla zawodników rezerwowych o wymiarach 5.0x1.2x2.4m umieszczone przy północnej krawę-

dzi boiska.

Szkielet wiaty projektuje się jako stalowy malowany proszkowo, wypełnienie z poliwęglanu przeźroczystego kanało-

wego o wymiarach 5.0x1.2x2.4m. Dach projektuje się jako łukowy. Całość wg rys. nr 6.

Wiaty nie będą związane z podłożem. Wiaty przewiduje się ustawić na okres rozgrywek, a na okres zimowy zde-

montować i przechowywać na zapleczu.

3.5. Drenaż odwadniaj ący
Wody zbierane drenażem projektuje się odprowadzić za pomocą rurociągu PVC-U 160 (160x4.7) do istniejącego

rowu na działce 495/4.

Głównym zadaniem drenażu jest szybkie odprowadzenie wód opadowych, aby nie dopuścić do rozmiękczenia na-

wierzchni boiska sportowego.

Spływ wód zaprojektowano do sączków z rury drenarskiej PVC Dn80 z filtrem z PP. Sączki do rury pełnościennej są

podłączone za pomocą trójników PVC160/110. Rozstaw sączków co 5m.

Na rurociągu PVC160 zaprojektowano studzienkę PVC315.

Wokół drenażu przewiduje się podsypkę filtracyjną i obsypkę z tłucznia 8-16mm oraz geowłókninę.

4. Zestawienie powierzchni

7. Powierzchnia boiska i pasa technicznego 4160m2

8. Pow. obiektów towarzyszących (trybuny, wiaty) 66m2

Cała powierzchnia działki 19300m2

5. Dane informacyjne
Teren, na którym projektowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie konser-

watorskiej.

6. Wpływ eksploatacji górniczej
Teren, na którym prowadzona jest w/w inwestycja nie jest zaliczany do obszaru eksploatacji górniczej.

7. Ochrona środowiska, przyrody i krajobrazu
Projektowane przedsięwzięcie nie będzie mieć niekorzystnego wpływu na zdrowie ludzi, nie pogorszy istniejącego

stanu środowiska. Organizacja robót budowlanych oraz zastosowane rozwiązania techniczne zminimalizują negatywne

oddziaływanie na środowisko.

8. Inne dane
Całą instalację drenażową należy wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowla-

no-montażowych. Tom II. - Instalacje sanitarne i przemysłowe".

Podczas prowadzenia robót ziemnych, instalacyjno - budowlanych i malarskich, należy przestrzegać obowiązują-

cych przepisów BHP i p.poż.

Roboty wykonywać zgodnie z odpowiednimi instrukcjami wykonawczymi dla poszczególnych materiałów.
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Roboty ziemne wykonać zgodnie z BN-83/8836-02.

Zaleca się wykonać całość robót w porze suchej ze względu na możliwość występowania wód gruntowych.

W przypadku jakiejkolwiek zmiany w projekcie skontaktować się z projektantem w celu uzgodnienia.

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim. Jakiekolwiek kopiowanie, przerysowywanie,

odstępowanie, itp. bez pisemnej zgody autorów niniejszego opracowania jest zabronione.

Projektował:
mgr inż. arch. Piotr Baka
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