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ZGLOSZENIE ROBOT BUDOWLANYCH

TEMAT:

ROBOTY BUDOWLANE OBEJMUJACE TERMOMODERNIZACJE
BUDYNKU DOMU STRAZAKA na dziatce nr ewid. 2051/2 w Ociece
w ramach zadania pn. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ NALEZACYCH DO GMINY OSTROW
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Gmina Ostrow
Ostrow 225, 39-103 Ostrow
OPRACOWAL :
inz. Halina Lis - e AL LIE
39-102 Lubzina, Brzezéwka 145
upr. bud. Nr 8-177/94 tel. 603-162:984  Upr. By Nr S-177/94
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ROBOTY BUDOWLANE OBEJMUJACE TERMOMODERNIZACJE BUDYNKU DOMU
STRAZAKA na dziatce nr ewid. 2051/2 obreb Ocieka
w ramach zadania pn. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ NALEZACYCH DO GMINY OSTROW

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Opis do planu sytuacyjnego.

2. Plan sytuacyjny na kopii mapy zasadniczej
3. Opis rob6t objetych zgtoszeniem

4. Rysunki robét budowlanych
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ZADANIE:

ROBOTY BUDOWLANE OBEJMUJACE TERMOMODERNIZACJE BUDYNKU DOMU
STRAZAKA na dzialce nr ewid. 2051/2 obreb Ocieka
w ramach zadania pn. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ NALEZACYCH DO GMINY OSTROW

OBIEKT:
Dom Strazaka w Ociece
Ocieka, 39-104 Ocieka
Dziatka nr ewid. 2051/2 obreb Ocieka

INWESTOR:
Gmina Ostrow
Ostrow 225, 39-103 Ostrow

1.0 Lokalizacja, usytuowanie obiektu.
Budynek objety robotami budowlanymi zlokalizowany jest w miejscowo$ci Ocieka, powiat ropczycko —
sedziszowski, wojewodztwo podkarpackie na dzialce nr ewid. 2051/2.

2.0 Wykaz istniejacych obiektow.

Na dzialce numer ewid. 2051/2 zlokalizowany jest budynek domu strazaka, wiata o konstrukgji
drewnianej oraz garaz blaszany, ogrodzenie i czeSciowe utwardzenie terenu. Roboty bedace
przedmiotem niniejszego opracowania, dotyczg termomodernizacji obiektu - docieplenia Scian

zewnetrznych.

3.0 Sposob zagospodarowania.

Projektowane roboty budowlane obejmujace docieplenie $cian zewnetrznych nie spowodujg zmiany w
sposobie zagospodarowania dziatki, ani tez sposobu uzytkowania obiektu budowlanego, nie zmienig
rowniez jego formy architektonicznej, a takze nie sg zaliczone do przedsigwzigt wymagajacych
przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddzialywania na Srodowisko, w rozumieniu

przepisow o ochronie srodowiska.
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OPIS ROBOT BUDOWALNYCH

1.0 Ogolny opis obiektu, rodzaj i zakres robét budowlanych objetych zgloszeniem:

Zgtoszenie ninigjsze dotyczy wykonania robét budowlanych w istniejacym obiekcie. Obiekt wybudowany
w latach szescdziesigtych ubiegtego wieku w technologii tradycyjnej, Sciany zewnetrzne murowane z
pustakow zuZlobetonowych na zaprawie cementowo-wapniowej. Budynek niepodpiwniczony z
poddaszem nieuzytkowym, pokryty blachg na konstrukcji drewnianej. Strop gestozebrowy ocieplony
styropianem grubosci 12 cm i wykonczony wylewka. Okna sg nowe z pcv z szybg zespolong, dla
ktérych wspolczynnik przenikania ciepta przyjeto U=1,8 W/(m2.K), Drzwi zewnetrzne frontowe rowniez
sg w dobrym stanie technicznym, o wspdiczynniku przenikania 2,0 W/(m2.K), drzwi elewacji pétnocno-
wschodniej zniszczone, przewidziane do wymiany. Otwory drzwi nie ulegng zmianie. Brama garazowa
jest metalowa. Wysokos¢ docieplanego budynku wynosi 7,70 m.

Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i obszaru zabytkowego objetego ochrong
konserwatorska.
Zakres robot objetych zgtoszeniem:

- wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych budynku styropianem metoda lekka-mokra;
- wymiana obrobek blacharskich i parapetéw zewnetrznych oraz rur spustowych;
- wykonanie elewaciji z gotowych wypraw elewacyjnych.

1.1 Analiza cieplno-wilgotno$ciowa

W wyniku przeprowadzonej analizy cieplno-wilgotnosciowej stwierdzono, ze po ociepleniu przegrod
budowlanych nie wystapi wykroplenie rosy i zawilgocenie.

1.2 Oddzialywanie na obszar Natura 2000

Roboty budowlane obejmujace termomodernizacje nie oddziatywajg na obszar Natura 2000 poniewaz
obiekt pofozony jest poza Specjalnym Obszarem Ochrony Siedlisk. Zasieg tego obszaru oraz
usytuowanie budynku przedstawia zataczona mapa. :

Obiekt potozony jest w obszarze o nazwie ,,Dolna Wistoka z doptywami”.

Na terenie inwestycji nie stwierdzono wystepowania chronionych gatunkow roslin, zwierzat i grzybow.

2.0 Opis sposobu wykonywania rob6t budowlanych:

Roboty rozpocza¢ nalezy od docieplenie $cian zewnetrznych. Nastepnie zamontowaé nowe obrobki
blacharskie i parapety zewnetrzne na koncu wykonaé nowg elewacje budynku.

2.1 Docieplenie $cian

Projektuje sie docieplenie écian zewnetrznych budynku metodg lekkg — mokrg (BSO) — wykonang w
technologii systemowej — np. Atlas Stopter — posiadajaca certyfikat ITB lub deklaracje zgodnosci z
aprobatg techniczng klasyfikujace wykonang oktadzine $cian jako nierozprzestrzeniajgcg ognia (NRO).
Przyjeta technologie wykonania nalezy zastosowa¢ w catoéci — niedopuszczalne jest stosowanie
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elementéw sktadowych z réznych systeméw dociepleniowych. Jako warstwe termofibiécwfnq Scian
zastosowa¢ samogasnace plyty styropianowe odmiany EPS 70-040 o grubosci 17 cm. Oscieza okienne
— docieplenie ze styropianu jak wyzej o grubosci 3+5 cm. Wspolczynnik przewodzenia ciepta A dla
styropianu nie moze przekracza¢ 0,040 W/mK.

Roboty rozpoczagé nalezy od demontazu rur spustowych, rynien, obrobek blacharskich parapetow oraz
hakow, uchwytow, tablic, kratek wentylacyjnych, krat w oknach, opraw o$wietlenia zewnetrznego przy
wejsciach do budynku, czerpni i wyrzutni $ciennych itp. podobnych istniejacych elementow na elewacii,
ktore zostang zamontowane ponownie po wykonaniu docieplenia $cian. Przed wykonaniem docieplenia
konieczne jest doktadne sprawdzenie stanu istniejgcego podioza — usunaé uszkodzong powtoke
malarska, ewentualnie naprawi¢ i uzupelni¢ zaprawg wyrownujacg lub tynkarskg ubytki tynkow
zewnetrznych. Zaleca sie oczyszczenie powierzchni §cian przez zmycie wodg pod ciSnieniem.
Zagruntowaé istniejace tynki gruntem gteboko penetrujgcym np. Atlas Unigrunt, wyrowna¢ powierzchnie
tynkow szpachlg do stosowania zewnetrznego, do tak przygotowanego podioza przykleic metodg
pasmowg warstwe styropianu - systemowa zaprawg klejacg np. Atlas Stopter K-20 — i mocowaé
dodatkowo tacznikami systemowymi. Dlugo$¢ zakotwienia facznikéw w murze z cegty pefnej powinna
wynosi¢ minimum 6 cm, w gazobetonie i pustakach ceramicznych minimum 9 cm. llo$¢ facznikow: min.
4 szt. na 1m? elewacji, w obszarach naroznikowych na szeroko$ci min. 2,0 m iloS¢ tacznikow zwiekszyC
do 8 szt./m? $ciany. Na styropianie wykona¢ warstwe ochronng z systemowej zaprawy klejacej np. Atlas
Stopter K-20 zbrojong siatkg z widkna szklanego. Wszystkie wystajace krawedzie docieplone
styropianem - krawedzie pionowe $cian, oScieza, cokdt od dotu i od gory itp. - zabezpieczy¢
katownikiem ochronnym. Docieplenie $cian w rejonie osciezy okiennych i drzwiowych wykona¢ w taki
sposdb aby zaktad styropianu po wykoniczeniu przykrywat oscieznice, styki uszczelni¢ systemowg masg
silikonowa. Styk wykonczonego oscieza okiennego z oscieznicg okienng powinien by¢ wykonany w
sposdb szczelny i elastyczny. Do uszczelnien tego typu potgczen uzywane sg pianki, taSmy rozprezne
oraz listwy z materiatem rozpreznym. W narozach otworow (okien i drzwi) w warstwie masy szpachlowej
nalezy umiescié pod katem 45° prostokatne paski siatki zbrojacej o wymiarach min. 25 x35¢cm.
Po wykonaniu docieplenia $cian zewnetrznych wykona¢ obrobki blacharskie parapetow okiennych oraz
zalozy¢ ponownie rury spustowe. Obrébki blacharskie parapetow wykonaé z blachy ocynkowanej o gr.
min. 0,5 mm. Obrébki powinny by¢ montowane po wykonaniu izolacii ciepinej, a przed ukladaniem
warstwy zbrojonej, w sposob zapewniajacy we wszystkich fazach prac nalezytg ochrone powierzchni
Sciany przed opadami. Szczegdlnie istotng sprawa jest bezzwioczne (po przyklejeniu warstwy
izolacyjnej) wykonanie parapetéw i tym podobnych poziomych elementéw, do ktorych dochodzi
docieplenie. Roboty blacharskie powinny by¢ tak wykonane, aby ewentualne ruchy blachy
spowodowane wiatrem i naprezeniami temperaturowymi nie przenosity sie na tynk i warstwe zbrojgca.
Blacharka podokienna powinna by¢ montowana ze spadkiem zapewniajacym odptyw wody (nie mniej
niz 2%), w taki sposdb aby kapinos parapetu byt oddalony od docelowej powierzchni elewacji nie mnie
niz 3 cm (zalecane 4 cm). Przed zamontowaniem blacharki nalezy w miejscu zabezpieczanym wykonac
warstwe zbrojong i wyprowadzi¢ siatke na wierzch do pdzniejszego wykonania warstwy zbrojonej na
elewacji. Podczas wykonywania docieplenia zamontowa¢ ponownie (po przyklejeniu styropianu)
wszystkie zdemontowane wcze$niej elementy: rury spustowe, tablice informacyjne, uchwyty, wsporniki,
punkty o$wietleniowe, czerpnie i wyrzutnie $cienne okienne, itp. wraz z wykonaniem niezbgdnych do
zamocowania elementow dystansowych.
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2.2 Elewacja
Wierzchnia warstwa wykonczenia elewacji powyzej cokotu — podktadowa masa tynkarska np. Atlas
Cerplast + tynk akrylowy do malowania np. Atlas Cermit N, malowanie farbg akrylowg np. Atlas Arkol E.
Cokoét budynku docieplic takim samym styropianem jak &ciany powyzej i wykonczy¢ plytkami
klinkierowymi. Wszystkie wystajace krawedzie docieplane styropianem - krawedzie pionowe $cian,
krawedzie osciezy, cokét od dotu itp. - zabezpieczy¢ systemowym katownikiem ochronnym (wg rys.
szczegotowego). Wszystkie zewnetrzne elementy stalowe ze starg powlokg malarskg - drzwiczki
wbudowanych skrzynek ip. nalezy oczysci¢ i pomalowac farba nawierzchniowg odporng na warunki
atmosferyczne. Roboty dociepleniowe nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie
wyzszej niz +25°C, niedopuszczalne jest prowadzenie robot w czasie opadoéw atmosferycznych, w
czasie silnego nastonecznienia, w czasie silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek
temperatury ponizej 0°C w ciagu 24h.

2.3 Kolorystyka

Proponuije sig przyjecie nastepujacych koloréw (wg nowej palety ATLAS):

- §ciany powyzej cokotu, obramowanie okien i drzwi, oScieza powyzej cokotu — farba akrylowa

wg zatgczonej kolorystyki na rysunku.

- parapety z blachy powlekanej, elementy stalowe — RAL 8019 (ciemnobrgzowy).

Ostateczne kolory tynkow cienkowarstwowych ustali¢ nalezy z inwestorem po wykonaniu probek na
istniejgcych cianach.

3.0 Sposob zabezpieczenia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Zakres i charakter projektowanych robét stwarza niewielkie zagrozenia dla otoczenia, zwigzane z pracg
na rusztowaniu, transportem i skladowaniem materialtow oraz uzywaniem sprzetu i narzedzi
budowlanych - zatem, przy prawidlowej organizaciji pracy, nie naruszy bezpieczenstwa mienia i ludzi.
Na czas wykonywania robot zostang wykonane zadaszenia nad nieostonietymi wejsciami do budynku,
rusztowanie wyposazone zostanie w tablice ostrzegawcze, wokot rusztowania wydzielona zostanie i
oznakowana tasmg ostrzegawczg strefa ochronna szerokosci minimum 7,5 m — wliczajgc w to
szerokos¢ rusztowania.

Wszyscy pracownicy bedg przeszkoleni w zakresie bhp i poinformowani o ewentualnych zagrozeniach
zwigzanych z prowadzeniem przedmiotowych robét budowlanych Roboty prowadzone bedg pod
nadzorem kierownika rob6t posiadajgcego odpowiednie uprawnienia budowlane i aktualny wpis do
wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

Opracowat:

inz, HALINA LI
3,9-102 Lubzina, Brzezéwkasl 45
tel. 603-162-084 Upr. Bud. ir $-177/34

w zakresio siec%nitamym
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- ostateczng kolorystyke nalezy uzgodnié z inwestorem po wykonaniu prébek na Scianach
- wysokos$¢ budynku 7,70 m
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aluminio rofi tqcznik izolacji termicznej

narozny

—1. podtoze - Sciana zewngtrzna budynku
—2. warstwa klejgca

—3. warstwa termoizolacyjna

— 4. warstwa zbrojona

5. warstwa wykoriczeniowa
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fgeznik izoladji termicznej
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1. podioze - Sciana zewngirzna budynku
— 2. warstwa klejgca

— 3. warstwa fermoizolacyjna

4. warsiwa zbrojona

5. warsiwa wykoriczeniowa
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1. podioze - Sciana zewnetrzna budynku
— 2. warstwa klejgca

— 3. warstwa termoizolacyjna

—4. warsiwa zbrojona

5. warstwa wykoriczeniowa
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Zamawiajacy: GMINA OSTROW

Adres Zamawiajgcego: Ostréw 225, 39-103 Ostréw

Nazwa zamodwienia: ROBOTY BUDOWLANE OBEJMUJACE TERMOMODERNIZACIE BUDYNKU DOMU
STRAZAKA w ramach zadania pn. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNE)
NALEZACYCH DO GMINY OSTROW

Adres inwestycji: Ocieka,

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

nazwy i kody robot:

GRUPY ROBOT :

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

KLASY ROBOT :

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkdw
45320000-6 Roboty izolacyjne

45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate
KATEGORIE ROBOT :

45443000-4 Roboty elewacyjne

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Data: 01.2013 r.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. Czesc ogdlna

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajgcego.

Nazwa zamowienia:

ROBOTY BUDOWLANE OBEJMUJACE TERMOMODERNIZACIE BUDYNKU DOMU STRAZAKA w
ramach zadania pn. TERMOMODERNIZACIA BUDYNKOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNE)
NALEZACYCH DO GMINY OSTROW

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych.

Przedmiotem robot budowlanych jest wykonanie termomodernizacji budynku Domu Strazaka w
Ociece.

Zakres robot do wykonania:

- wykonanie docieplenia écian zewnetrznych budynku styropianem metodg lekkg-mokrg;

- wymiana obrdbek blacharskich i parapetéw zewnetrznych oraz rur spustowych;

- wykonanie elewacji z gotowych wypraw elewacyjnych.



Przy wykonywaniu docieplenia scian zewnetrznych zdemontowac nalezy réwnieiz wszystkie
istniejace na elewacji elementy i urzadzenia kolidujace z robotami, zamontowac je ponownie
przed zakonczeniem robdt wraz z wykonaniem niezbednych elementéw dystansowych.
Wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych budynku styropianem

Projektuje sie docieplenie $cian zewnetrznych budynku metoda lekka — mokra (BSO) — wykonana
w technologii systemowe] posiadajgca certyfikat ITB lub deklaracje zgodnosci z aprobaty
techniczna klasyfikujace wykonang oktadzine $cian jako nierozprzestrzeniajacg ognia (NRO).
Przyjeta technologie wykonania nalezy zastosowac w catosci — niedopuszczalne jest stosowanie
elementdw skfadowych z réznych systemow dociepleniowych. Zaprojektowano izolacje cieplng
$cian od poziomu terenu do petnej wysokosci $cian. Jako warstwe termoizolacyjng scian
zastosowacé samogasnhace plyty styropianowe odmiany EPS 70-040 o grubosci 14 cm. Odcieza
okienne — docieplenie ze styropianu jak wyzej o grubosci 3+5 cm. Wspotczynnik przewodzenia
ciepta A dla styropianu nie moze przekracza¢ 0,040 W/mK.

Roboty rozpoczaé nalezy od demontazu rur spustowych, obrobek blacharskich parapetéw oraz
hakdw, uchwytéw, tablic, kratek wentylacyjnych, opraw oswietlenia zewnetrznego przy
wejéciach do budynku, czerpni i wyrzutni sciennych itp. podobnych istniejacych elementéw na
elewaciji, ktére zostang zamontowane ponownie po wykonaniu docieplenia scian. Po wykonaniu
docieplenia $cian zewnetrznych wykonaé obrdbki blacharskie parapetéw okiennych oraz zatozyc
ponownie rury spustowe. Obrébki blacharskie parapetéw wykonac z blachy ocynkowanej o gr.
min. 0,5 mm.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych.

Wszystkie konieczne zabezpieczenia, daszki nad wejsciami, wykonanie i rozebranie rusztowania
wraz z utrzymaniem jego sprawnosci technicznej, wywdz materiatéw rozbidrkowych,
uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach itp. zalezy po stronie Wykonawcy.

1.4. Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia:

a) organizacja robét budowlanych

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty w sposéb niekolidujgcy z normalng, codzienng pracg
obiektu.

1. cykl realizacji — 2 miesigce

2. przewidywana kolejnos¢ wykonywania robot zewnetrznych:

- wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych budynku styropianem

- wykonanie warstwy zbrojgcej na styropianie

- wykonanie nowych obrébek blacharskich i parapetéw zewnetrznych

- wykonanie elewacji z gotowych wypraw elewacyjnych

b) zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca zobowigzany prowadzi¢ roboty w sposéb zapewniajgcy bezpieczefstwo ludzi i
mienia oraz zawrze¢ stosowne umowy ubezpieczajace od odpowiedzialnosci cywilnej. Za szkody
wyrzadzone w mieniu publicznym jak réwniez wobec oséb trzecich w zwigzku z prowadzonymi
robotami ponosi catkowitg odpowiedzialnosé cywilno-prawna.

c) ochrona érodowiska



Roboty dociepleniowe budynkdw nie wptywaja negatywnie na $rodowisko. Skutek prowadzenia
robot termomodernizacyjnych sam w sobie ma pozytywny wptyw na srodowisko, poniewaz w
wyniku procesu ocieplenia $cian zewnetrznych zmniejsza sie zapotrzebowanie na ciepto, a to z
kolei obniza zanieczyszczanie Srodowiska. Moina uznaé, ze roboty termomodernizacyjne
zaliczane sa do robot proekologicznych. Pozytywny wptyw na ochrone $rodowiska podczas
realizacji ocieplert ma stosowanie siloséw do magazynowania sypkich komponentéw zestawu, co
zabezpiecza otoczenie przed zapyleniem i za$mieceniem, jakie wystepuje przy stosowaniu
komponentow w workach.

d) warunki bezpieczenstwa pracy

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogdlnymi i branzowymi przepisami BHP. Pracownicy
dopuszczani do robot na rusztowaniach i na dachu winni posiada¢ wazne zaswiadczenia
dopuszczajace do wykonywania prac na wysokosciach oraz powinni odbyc szkolenie ogélne BHP i
instruktaz stanowiskowy na stanowisku pracy. Przed przystgpieniem do poszczegdlnych typow
robot nalezy zapozna¢ sie z tre$ciami zawartymi na opakowaniach i metryczkach poszczegdlnych
wyrobéw budowlanych. We wszystkich przypadkach, w ktdrych producent wyrobu zaleca
stosowanie $rodkéw ochronny (okulary, rekawiczki, filtry do oddychania) nalezy bezwzglednie je
stosowac.

e) zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zamawiajacy udostepni wykonawcy pomieszczenie na potrzeby socjalne pracownikdw oraz na
magazyn podreczny lub umozliwi ustawienie na terenie budynku kontenerowego zaplecza
wykonawcy. Zamawiajgcy zapewni pobdr wody i energii elektrycznej na potrzeby technologiczne
budowy oraz potrzeby socjalne pracownikoéw wykonawcy.

f) warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty w sposéb nie powodujacy utrudniert w ruchu
drogowym w obrebie budynku — w szczegdlnosci dotyczy to dostawy sprzetu i materiatow na
potrzeby budowy srodkami transportowymi wykonawcy. Ciagi komunikacyjne w obrebie
budynku powinny byé wolne od przeszkéd spowodowanych prowadzonymi robotami lub
sktadowanymi materiatami.

g) ogrodzenie

Teren budynku jest ogrodzony, nie przewiduje sie dodatkowego ogrodzenia terenu budowy.
Teren wokdt budynku nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami.

h) zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Wymagane jest stosowanie plandek na rusztowaniach. Wykonawca zobowigzany jest do
utrzymania odpowiednich standardéw czystosci otoczenia prowadzonych robot. W przypadku
realizacji ocieplert z zastosowaniem ptyt styropianowych wystepujg duze ilosci granulek i pytu
styropianowego. Nalezy oczyszcza¢ teren z pytu styropianowego odkurzaczami przemystowymi
lub z wykorzystaniem urzadzed mechanicznych do zbierania lisci. Przy prowadzeniu robdt
dociepleniowych z rusztowan, w przypadku bliskosci réwnolegtych ciggéw pieszych, nalezy
obligatoryjnie stosowaé¢ na rusztowaniach daszki zabezpieczajgce ruch pieszy. Ciggi
komunikacyjne krzyzujagce sie z rusztowaniami winny by¢ zabezpieczane specjalnie
zabezpieczonymi przej$ciami.



1.5. Nazwy i kody grup robot, klas roboét, kategorii robét.
Kod CPV / nazwa — 45443000-4 Roboty elewacyjne

1.6. Okreélenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ i okredleri nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapiséw
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych.

- podtoze — powierzchnia $ciany przeznaczona do ocieplania

- izolacja — warstwa z ptyt styropianowych

- warstwa wykonczeniowa — sktada sie z warstwy zbrojonej, warstwy gruntu (ewentualnie), -
warstwy tynku cienkowarstwowego, farby elewacyjnej (ewentualnie) — wedtug nomenklatury UE
warstwa ta nazywana jest tynkiem.

- warstwa zbrojona — cienkowarstwowa monolityczna warstwa grubosci 3-5 mm (chyba, ze w
dokumencie odniesienia okreélono inaczej), wykonana bezposrednio na warstwie izolacyjnej,
uktadana z masy klejacej lub zaprawy klejacej z wtopiona siatka zbrojaca.

- siatka zbrojaca — tkanina szklana spetniajagca wymagania podane w aprobacie techniczne;j

- wyprawa tynkarska — powstaje z zaprawy lub masy tynkarskiej cienkowarstwowej, utozona w
sposadb ciaggly i stanowiaca zewnetrzng warstwe wykoriczeniowa.

- taczniki mechaniczne — kotki sktadajace sie z tulei z tworzywa sztucznego i elementu
rozpierajgcego.

Element rozpierajagcy moze by¢ wkrecany lub wbijany. Kotki z tworzywowym elementem
rozpierajacym stosowane sg wytgcznie do montazu izolacji styropianowych. Kotki z metalowym
elementem rozpierajgcym stosowane s3 do montazu izolacji styropianowych i z wetny
mineralnej

- talerzyki dociskowe — specjalne tworzywowe okragte elementy z centrycznym otworem do
osadzania facznikdw mechanicznych.

- elementy uzupetniajagce — m.in. : listwy startowe, listwy zabezpieczajgce krawedzie, listwy
dylatacyjne, kapinosy itp.

- zestaw wyrobdéw do wykonywania ocieplef $cian zewnetrznych — wszystkie komponenty
stanowiace przedmiot aprobaty technicznej, niezbedne do wykonania, we wzajemnym
potaczeniu stanowigcym integralng catosé¢ uzytkowa kompletnego systemu ocieplania Scian
zewnetrznych,

- system ocieplania $cian zewnetrznych - produkt finalny powstaty z wiasciwego zastosowania i
przetworzenia w procesie wykonawczym zidentyfikowanego zestawu wyrobdw.

- SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkdw Zaméwienia.

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i
kontrola, jakoéci - poszczegblne wymagania odnosi si¢ do postanowier norm.

Przy wykonywaniu robot nalezy stosowac wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo
budowlane, dopuszczone do obrotu lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wykonawca zapewni wilasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatdbw na placu budowy.
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru technologie systemowag wykonania robdt



dociepleniowych $cian zewnetrznych, a takze kolorystyke elewacji (po wykonaniu prébek na
écianach). Wybrana i zaakceptowana przez inspektora nadzoru technologia i kolorystyka nie
moze by¢ ponownie zmieniana bez jego zgody. Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie
materiaty, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie
realizacji robot budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo
budowlane oraz w specyfikacji technicznej. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru
inwestorskiego sposéb i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych
materiatdw, a takze aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci. Materiaty i elementy
budowlane dostarczone przez wykonawce na plac budowy, ktdre nie uzyskajg akceptacji
inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usunigte z placu budowy.
Spetnione winny by¢ warunki zapewniajgce dodatnie temperatury otoczenia oraz w przypadku
wyrobéw sypkich zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi.

Dodatkowo wyroby sypkie nie moga by¢ narazone w dtuiszym okresie czasu na podwyzszong
wilgotno$¢ otoczenia. Standardowo aprobaty techniczne poszczegdlnych zestawéw wyrobow do
wykonywania ociepleit écian zewnetrznych dopuszczajg prowadzenie robdt zwigzanych z
naktadaniem i wiazaniem zaprawy klejgcej oraz tynkdw przy temperaturach otoczenia od +5° C
do + 25° C. Istniej mozliwo$¢ prowadzenia robot w innych warunkach temperaturowych, jezeli
aprobata techniczna na dany zestaw wyrobow to dopuszcza.

Operacji naktadania poszczegdlnych warstw klejow, gruntdw i tynkdéw nie mozna realizowac
podczas trwania deszczu i bezposrednio po nim do chwili wyschniecia podtoza. Niedopuszczalne
jest prowadzenie robdt w czasie opadéw atmosferycznych, w czasie silnego wiatru, przy
nagrzanych powierzchniach elewacji oraz jezeli zapowiadany jest spadek temperatury ponizej
0°C w ciggu 24 godzin.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robot
budowlanych zgodnie z zatozong, jakoscia.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego
wptywu, na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami
szczegotowymi dostawcy technologii.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania wytacznie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatow.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu wykoriczenia
poszczegdlnych elementéw, tolerancji wymiarowych, szczegétéw technologicznych oraz
niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robét budowlanych, przerw i ograniczen, a takie
wymagania specjalne.

Przed przystapieniem do prac ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole przygotowania do
prac wykonawczych.

Kontrola ta powinna polegac na:

- sprawdzeniu wymaganych uprawnieri ekipy wykonawczej do wykonywania okreslonego rodzaju
robét (do pracy na wysokosciach, do wykonania robét ociepleniowych itp.)



- sprawdzeniu kompletnosci zestawu narzedzi i maszyn stuzacych do prac wykonawczych

- sprawdzeniu waznosci odbioru rusztowan roboczych

- sprawdzeniu wyposazenia ekipy w wymagane srodki BHP

Kontrola wykonania poszczegdlnych elementdw systemu jak i catego systemu nalezy do
wykonawcy.

Kontrola wykonania poszczegdlnych elementdw systemu ocieplania scian powinna obejmowac:

- kontrole podtoza

- kontrole miedzyoperacyjna

- kontrole koncowg

Kontrola podtoza polega na sprawdzeniu: wygladu powierzchni podfoza, na ktérym montowany
bedzie system ociepleniowy, réwnosci powierzchni oraz wykonania ewentualnych prac
naprawczych. Na tym etapie wykonawca robdt ma jedyng moiliwos¢ protokolarnego
stwierdzenia rzeczywistych krzywizn $ciany.

Stwierdzenie odchytek od piondw oraz krzywizn i nieréwnosci elewacji winno by¢ jasno zapisane
w dzienniku budowy (lub dwustronnie podpisanego protokotu} w formie liczbowych odchytek
wyrazonych w milimetrach. Realizacja ocieplenia bez wyréwnywania krzywizn i odchytek
istniejgcych powierzchni przeznaczanych pod ocieplenie, niweluje mate i lokalne odchytki tych
powierzchni jednak samym ociepleniem nie mozna zniwelowa¢ wiekszych odchytek.

W ramach kontroli podtoza nalezy wykona¢ proby przyklejania ptyt izolacyjnych do podtoia, a
wynik tych préb zapisa¢ w dzienniku budowy. Jezeli system jest mocowany przy uzyciu tgcznikow
mechanicznych, niezbedne jest przeprowadzenie prob nosnosci tgcznikdw. Po ustaleniu wartosci
sity niezbednej do wyrwania tacznikdw mocujacych izolacje, nalezy sporzadzi¢ z tej czynnosci
protokét zawierajacy szkic lokalizacji punktow pomiarowych oraz dane pomiaru i opis badania z
podaniem parametréw uzytego urzadzenia. Protokoty z prob przyklejania ptyt izolacyjnych i prob
nos$nosci tacznikdw mechanicznych winny by¢ przekazane inwestorowi przy odbiorze ocieplenia.
Kontrola miedzy operacyjna powinna obejmowac prawidfowos¢ wykonania:

- przyklejenia ptyt izolacyjnych i ich mocowania

- obrobek blacharskich

- zamocowania profili

- warstwy zbrojonej (ewentualnego) gruntowania

- wyprawy tynkarskiej (ewentualnego) malowania

Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: rownosci powierzchni, ukfadu i
szerokosci spoin, liczby i rozmieszczenia tgcznikdw mechanicznych. Piyty izolacyjne przykleja sie
pasami od dotu do gory. Klej nalezy nanosi¢ na plyty w sposob zalecany przez producentow
systemdw. Ciggfe nanoszenie materiatow na cata powierzchnie ptyt moze by¢ stosowane tylko

na réwnych podtogach. W pozostatych przypadkach nalezy naktadaé materiat metoda ,, pasmowo
—punktowg” z zachowaniem min. 40 % powierzchni sklejenia przy systemach z kotkowaniem ptyt,
lub min. 60% sklejenia przy mocowaniu ptyt bez kotkowania. Nierownosci i uskoki oraz cata
powierzchnie nalezy zeszlifowa¢ do uzyskania réwnej ptaszczyzny. Piyty izolacyjne nalezy
rozmieszcza¢ pasami poziomymi z przewigzaniem w narozach na mijanke (miniecie krawedzi
poziomych minimum 15 cm), zasada ta nie dotyczy wyklejania osciezy. Kotkowanie systemu
powinno by¢ realizowane po stwardnieniu kleju mocujgcego ptyty, lecz nie wczesniej niz przed
uptywem 24 godzin. Styk wykoriczonego oscieza okiennego z oscieznica okienng powinien byc



wykonany w sposéb szczelny i elastyczny. Do uszczelnier tego typu potaczen uzywane sg pianki,
tasémy rozprezne oraz listwy z materiatem rozpreznym. W narozach otworéw (okien i drzwi) w
warstwie masy szpachlowej nalezy umiesci¢ pod katem 45° prostokgtne paski siatki zbrojgcej o
wymiarach minimum 25 x 35 cm. Docieplenie osciezy nalezy realizowac tym samym materiatem
izolacyjnym, co elewacje, grubos¢ izolacji winna by¢ nie mniejsza niz 3 cm. Kontrola wykonania
obrébek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadkéw i zabezpieczenia blacharki
przed negatywnym wptywem dalszych proceséw. Obrébki blacharskie winny by¢ montowane po
wykonaniu izolacji cieplnej, a przed uktadaniem warstwy zbrojonej, w sposdb zapewniajgcy we
wszystkich fazach prac nalezyta ochrone powierzchni $ciany przed wodami opadowymi i
sptywajgcymi. Szczegdlnie istotnym jest bezzwioczne (po przyklejeniu warstwy izolacyjnej)
wykonywanie blacharki attyk, gzymséw i tym podobnych elementéw poziomych, do ktérych
dochodzi ocieplenie. Roboty blacharskie winny by¢ tak wykonane, aby ewentualne ruchy blachy
spowodowane wiatrem i naprezeniem temperaturowymi nie przenosity sie na tynk i warstwe
zbrojaca. Blacharka podokienna (parapety zewnetrzne) winny by¢ montowane ze spadkiem
zapewniajacym odptyw wody (nie mniej niz 2%). Blacharka winna by¢ montowana w taki sposob,
aby kapinos parapetu z blachy byt oddalony od docelowej powierzchni elewacji nie mniej niz 3
cm (zalecane 4 cm). Przed zamontowaniem blacharki nalezy w miejscu zabezpieczanym wykonac
warstwe zbrojong i wyprowadzi¢ siatke na elewacje do pdiniejszego wykonania warstwy
zbrojonej na elewacji. Wszystkie elementy ocieplane "wychodzace" z ptaszczyzny elewacji po
ociepleniu, winny by¢ zabezpieczane obrdbkami blacharskimi. Kontrola wykonania warstwy
zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidtowosci zatopienia siatki zbrojgcej w masie klejgcej,
wielkosci zaktadéw siatki zbrojacej, grubosci warstwy zbrojonej, rdwnosci, przestrzegania

Czasu i warunkéw twardnienia warstwy zbrojonej przed przystgpieniem do dalszych prac.
Kontroli podlega réwniez prawidtowo$¢ wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji
(narozy zewnetrznych, oéciezy i narozy otwordw, podokiennikéw, kapinoséw itp.). Sprawdzenie
rownoéci warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej.

Mase szpachlowg nalezy ukfadaé na izolacje w ilosci nie wigkszej niz 2/3 tacznej grubosci
warstwy zbrojonej. W $wiezg mase szpachlowa nalezy wtapia¢ wstegi siatki zbrojacej.
Bezzwtocznie po zatopieniu siatki nalezy ja zaszpachlowac¢ na gtadko tym samym materiatem

W miejscach styku sgsiednich siatek winny one na siebie zachodzi¢ minimum 10 cm (nie dotyczy
siatek pancernych). Uszczelnienia stykéw izolacji termicznej do elementéw wykonanych z
materiatéw o innej rozszerzalnoéci (np. stolarka otworowa, slusarka, obrébki blacharskie,
podokienniki itp.) wykonaé z uzyciem przeznaczonych do tego celu kitow, tasm lub profili
uszczelniajgcych w sposéb podany w projekcie lub zestawieniach rozwigzan szczegdtow
podanych przez producenta systemu. W poziomie parteru do wysokosci, co najmniej 2,0 m od
poziomu terenu wykonaé nalezy druga warstwe zbrojong (siatka + klej). Kontrola miejsc
szczegblnych. Styki systeméw dociepleniowych z innymi systemami budowlanymi musza by¢
wykonane w sposéb zapewniajgcy szczelno$¢ i nie przenoszenie naprezenia. W tych przypadkach
nalezy stosowaé witasciwe taémy uszczelniajace lub przeznaczone do tego profile. Wszystkie
szczeliny dylatacyjne w istniejgcej Scianie musza by¢ wykonane rowniez w warstwie ocieplajgcej
(w formie przedtuzenia szczeliny). Jako wypetnienie szczelin nalezy stosowac profile dylatacyjne.
Szczegdlne miejsca elewacji (naroza, oscieza, kapinosy itp.) winny byé obrobione siatkg zbrojaca
zatopiong w masie szpachlowej lub przeznaczonymi do tego celu profilami specjalistycznymi,



zgodnie z projektem. Przy robotach dociepleniowych z zastosowaniem styropianu kit
wypetniajacy spoine nie moze sie z nim stykac. Istniejaca spoina winna by¢ zabezpieczona
warstwa zaprawy klejacej w celu unikniecia destrukcyjnego wptywu kitu na styropian.

Kontrola wykonania warstwy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu réwnosci i nadania wiasciwej
zgodnej z projektem struktury. Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wigksze
niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej (tata dtugosci 2,0 m).
Odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m i nie
wiecej niz 30 mm na catej wysokosci budynku.

6. Opis dziatain zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robot
budowlanych w nawigzaniu do dokumentu odniesienia.

Kontrola dostarczonych na budowe zestawdw wyrobdw oraz wyrobdw budowlanych.

Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentéw dopuszczajgcych poszczegolne
wyroby do obrotu i stosowania z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna podlegac
prawidtowosé¢ oznakowania poszczegdlnych wyrobow (oznakowanie znakiem B, oznakowanie
znakiem CE). Komplet dokumentéw dla zestawow wyrobow do ociepleri scian zewnetrznych
budynkow, stanowig tgcznie:

1) aprobata techniczna ITB, certyfikat zgodnosci z tg aprobatg oraz deklaracja zgodnosci (dla
zestawow wyrobéw do wykonywania ocieplen, ktorych przydatnos¢ do stosowania stwierdzono
przed 1.05.2004 r.), lub europejska aprobata techniczna certyfikat zgodnosci z tg aprobatg oraz
deklaracja zgodnosci (dla zestawéw wyrobdw do wykonywania ocieplen, ktérych przydatnos¢ do
stosowania stwierdzono po 1.05.2004 r.). Aprobata techniczna, certyfikat zgodnosci oraz
deklaracja zgodnosci na zestaw wyrobdw do wykonywania ocieplen $cian zewnetrznych winny
by¢ kompletne i uwzgledniaé wszystkie komponenty zestawu. Certyfikat zgodnosci z aprobatg
techniczna na zestaw wyrobéw do wykonywania ocieplen, w ktérej nie uwzgledniono w rozdziale
1 wszystkich komponentéw zestawu nie odpowiada wymogom certyfikatu obowigzkowego na
zestaw wyrobéw do wykonywania ocieplefi. Aby aprobate techniczng mozna bylo uznac za
dokument stwierdzajacy przydatnos$¢ do stosowania danego zestawu wyrobdw, to w skfad tego
zestawu musza wchodzi wszystkie jego komponenty. W przeciwnym przypadku aprobata taka
jest aprobata na jaki§ dowolny zestaw wyrobdw budowlanych, jednak nie na zdefiniowany
zestaw wyrobdéw do wykonywania ocieplen scian zewnetrznych.

Aprobata techniczna ITB wydawana jest na okres 5 lat,. certyfikat zgodnosci na 3 lata. W
przypadku aprobat technicznych wydanych wczesniej niz 2,5 roku przed dniem kontroli
kompletnosci dokumentdw, nalezy sprawdzi¢ waznos$¢ badan okresowych. W przypadku aprobat
technicznych na zestawy wyrobdw do ocieplania scian zewnetrznych budynkdw, badania
okresowe nalezy wykonywad nie rzadziej niz raz na trzy lata. Po stwierdzeniu formalnej
przydatnosci wyrobéw, nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodnosci asortymentowej, jakosciowej
oraz ilosciowej. Proces wykonawczy robot ociepleniowych musi by¢ rejestrowany w dzienniku
budowy.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Przed ztozeniem oferty, wykonawca winien szczegétowo zapoznac sie ze specyfikacjg istotnych
warunkéw zaméwienia, warunkami wykonania i odbioru robdt, dokumentacjg techniczng i



$lepym kosztorysem. Wszystkie zauwazone pomytki, lub pominiecia winny byc przekazane
zamawiajacemu w formie pisemnej do wyjasnienia w trybie zapytan.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Z uwagi na zanikajacy charakter poszczegélnych elementéw (warstw) systemu, wymagany jest
czesciowy odbiér wykonywany przez nadzér inwestorski. Kazdy czesciowy odbiér zanikajacych
warstw systemu winien by¢ potwierdzony w dzienniku budowy. Stosowanie odbioréow
czesciowych ufatwia ocene prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw systemu, oraz
podnosi, jakos¢ odbioru ostatecznego. Odbiory czeSciowe powinny dotyczy¢ prawidtowosci
wykonania:

1) prac naprawczych podtoza — dotyczy w szczegdlnosci przygotowania tynkow zewnetrznych

2) przyklejenia warstwy izolacyjnej i zakotkowania

3) obrébek blacharskich

4) warstwy zbrojonej na dociepleniu $cian

5) wyprawy tynkarskiej

Prawidtowos¢ wykonania nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci wykonania z parametrami
opisanymi w dokumentacji technicznej, jezeli inwestycja realizowana jest w trybie zamoéwienia
wiasnego, lub parametrami opisanymi w dokumentacji technicznej i SIWZ w trybie zaméwienia
publicznego. Ostateczny odbidr robot ociepleniowych nastepuje po zgtoszeniu przez wykonawce
zakoriczenia wszystkich prac zrealizowanych zgodnie z umowa. Odbiér ten nastepuje po
stwierdzeniu zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg techniczng, SIWZ a takze
dokumentacjg powykonawcza na podstawie oceny ostatecznej oraz protokotéw odbioréw
czesciowych. Jednym z miernikdw prawidtowosci wykonania systemu dociepleniowego, jest
kontrola iloéci zuzycia poszczegdlnych materiatow, ze szczegdlnym uwzglednieniem zuzycia
klejéw i wypraw tynkarskich. Kontrola ta mozliwa jest poprzez poréwnanie prawidtowo
wykonanego zestawienia materiatow z fakturami wykonawcy. Zuzycia przyjete w zestawieniu
materiatéw winny uwzgledniaé planowane rzeczywiste zuzycia materiatéw na danym obiekcie,
instrukcje producenta oraz wymagania warunkdw technicznych.

9. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.

Wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszgce niezbedne do prawidtowego zrealizowania
catoéci zamoéwienia powinny by¢ uwzglednione w cenie oferty, zamawiajgcy nie przewiduje
dodatkowego wynagrodzenia z tego tytutu.

10. Dokumenty odniesienia — dokumenty bedace podstawa do wykonania robot budowlanych,
w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy aprobaty techniczne oraz inne
dokumenty i ustalenia techniczne.

- ustawy i akty wykonawcze do ustaw

-Ustawa z 07.07.1994 Prawo budowlane (Dz.U. Nr 106/2000 poz. 1126 z poZn. zmian.)
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690/2002
z poin. zmian).



-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120
poz. 1126 ) '

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 198 poz. 2042)

-Ustawa ,,0 wyrobach budowlanych” z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz. U. Nr 92 poz. 881)
-Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 14.04.2004 r. w sprawie rejestru wyrobéw niezgodnych z
zasadniczymi wymaganiami (Dz.U. Nr. 87 poz. 811)

-Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 14.04.2004 r. w sprawie sposobu przeptywu informacji
dotyczacych systemu kontroli wyrobéw wprowadzanych do obrotu (Dz.U. Nr. 87 poz. 812)
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu ( Dz. U. Nr 130 poz.1386)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. w sprawie probek wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 130 poz.1382)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu
Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych.(Dz.U. Nr. 180 poz. 1861)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z11.08.2004 r w sprawie systeméw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz
sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U.Nr.195. poz. 2011)
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11.08.2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr.
198 poz.2041)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 14.10.2004 r. w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznianych do ich wydawania (Dz.U.
Nr. 237 poz. 2375)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 8.11.2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznianych do ich wydawania (Dz.U. Nr. 249 poz. 2497)
-Obwieszczenie Ministra Infrastruktury w sprawie wykazu mandatéw udzielonych przez Komisje
Europejska na opracowanie: europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do
europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatéw (MP Nr 32
poz. 571z 5.07.2004)

-Obwieszczenie Ministra Infrastruktury w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych parstw
cztonkowskich Unii  Europejskiej upowaznianych do wydawania europejskich aprobat
technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich aprobat technicznych ( M.P. Nr. 48 poz.
829)

-Ustawa z dnia 18.12.1998 r. “o wspieraniu przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych” (Dz. U. Nr
162 poz. 1121) oraz ustawa z dnia 21.06.2001 o zmianie ustawy o wspieraniu przedsiewzigc
termomodernizacyjnych” (Dz.U. Nr 76 poz. 808)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 w sprawie szczegotowego
zakresu i formy audytu energetycznego ( Dz. U. Nr 12 poz. 114)

-Rozporzadzenie MSWIA z 22.04.1998 w sprawie wyrobdw stuzacych do ochrony
przeciwpozarowej, ktdre moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowania wyfgcznie



na podstawie certyfikatu (Dz.U Nr 55 poz. 362)

-Ustawa z dnia 30.08.2002 O systemie oceny zgodnosci (Dz.U. Nr 166 poz. 1360)

Ustawa z dnia 29.08.2003 zmianie ustawy o systemie oceny zgodnosci oraz zmianie niektorych
ustaw (Dz.U. 170 poz. 1652)

-Rozporzadzenie Rady ministréw z 14.04.2004 r. w sprawie rejestru wyrobéw niezgodnych z
zasadniczymi wymaganiami ( Dz.U Nr. 87 poz. 811)

-Ustawa z dnia 29.01.2004 r. ,Prawo zamdéwien publicznych” (Dz.U Nr 19 poz.177)
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. “w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym” (Dz.U. Nr. 130 poz. 1389)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno— ubytkowego (Dz. U. Nr. 202 poz. 2073)

-wytyczne i zalecenia do wydawania aprobat oraz normy

-ETAG 004 Wytyczne do europejskich aprobat technicznych — Ztozone systemy izolacji z
wyprawami tynkarskimi

-ETAG 014 Wytyczne do europejskich aprobat technicznych. taczniki tworzywowe do mocowania
warstwy izolacyjnej ocieplen scian zewnetrznych

-PN-EN 13499 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) na bazie styropianu — Specyfikacja.

-PN-EN 13500 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) na bazie wetny mineralnej — Specyfikacja.

-ZUAT-15/V.03/2003: Zestawy wyrobow do wykonywania ociepleri z zastosowaniem styropianu,
jako materiatu termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej. ITB, Warszawa, 2003 (w
odniesieniu do aprobat technicznych wydanych przed 1.05.2004 r.)

-ZUAT-15/V.034/2003 Zestawy wyroboéw do wykonywania ociepleri z zastosowaniem wetny
mineralnej, jako materiatu termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej. ITB,
Warszawa, 2003 (w odniesieniu do aprobat technicznych wydanych przed 1.05.2004 r.)

-Kryteria oceny, jakosci wykonania bez spoinowego systemu ocieplania $cian zewngtrznych
budynkdw - ITB wydanie 1 lipiec 2002

-PN-EN ISO 6946: 1999: Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i
wspdtczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

-PN-B-02025: 2001: Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepfo do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego

-PN-EN ISO 10211-1:1999: Mostki cieplne w budynkach. Obliczanie strumieni cieplnych i
temperatury powierzchni. Ogélne metody obliczania.

-PN-EN ISO 10211-2:2002: Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura
powierzchni. Cze$¢ 2: Liniowe mostki cieplne.

-PN-EN ISO 13789:2001: Wiasciwosci cieplne budynkdw. Wspétczynnik strat przez przenikanie.
Metody obliczania.

-PN-EN ISO 14683:2000: Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspofczynnik przenikania ciepta.
-PN-99/B-20130: Ptyty styropianowe (PS-E)



-PN-EN 13162: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

-PN-EN 13163: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabryczne. Specyfikacja.

-PN-EN 13172: Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodnosci.

-Obwieszczenia Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm
zharmonizowanych Wykazy polskich norm (PN-EN) wprowadzajgcych europejskie normy
zharmonizowane z dyrektywa 89/106/EWG): M.P, z 2003 r. Nr. 46 poz. 693, M.P z 2004 r. Nr. 31
poz. 551, M.P z 2004 r. Nr. 43 poz.758

- instrukcje, wytyczne, poradniki

-Instrukcja ITB 392/2003 - Przewodnik po PN-EN ochrony cieplnej budynkdw.

-Instrukcja ITB 389/2003 - Katalog mostkéw cieplnych. Budownictwo tradycyjne.

-Instrukcja ITB 334/96 Ocieplanie $cian zewnetrznych budynkéw metoda "Lekka"

-Instrukcja ITB nr 334/2002 - Bezspoinowy system ocieplania scian zewnetrznych budynkow.
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