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STRAZAKA na dziatce nr ewid. 903 i 905 obreb Kamionka
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1. Opis do planu sytuacyjnego.
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3. Opis rob6t objetych zgtoszeniem

4. Rysunki rob6t budowlanych



OPIS DO PLANU SYTUACYJNEGO
ZADANIE:

ROBOTY BUDOWLANE OBEJMUJACE TERMOMODERNIZACJE BUDYNKU DOMU
STRAZAKA na dziatce nr ewid. 903 i 905 obreb Kamionka
w ramach zadania pn. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ NALEZACYCH DO GMINY OSTROW

OBIEKT:
Dom Strazaka w Kamionce
Kamionka, 39-122 Kamionka
dziatka nr ewid. 903 i 905 obreb Kamionka

INWESTOR:
Gmina Ostrow
Ostrow 225, 39-103 Ostrow

1.0 Lokalizacja, usytuowanie obiektu.
Budynek objety robotami budowlanymi zlokalizowany jest w miejscowosci Kamionka, powiat ropczycko

- sedziszowski, wojewodztwo podkarpackie na dziatce nr ewid. 903, 905.

2.0 Wykaz istniejgcych obiektow.

Na dziatce numer ewid. 903, 905 zlokalizowany jest budynek domu strazaka, wiata o konstrukcji
drewnianej oraz garaz dla samochodu strazackiego, ogrodzenie i czeSciowe utwardzenie terenu.
Roboty bedace przedmiotem niniejszego opracowania, dotyczg termomodernizacii obiektu - docieplenia
§cian zewnetrznych i stropu, wymiany stolarki okiennej i drzwi zewnetrznych. Ze wzgledu na to, Ze
budynek usytuowany jest w poblizu granicy dzialki, roboty bedg czeSciowo prowadzone na dziatce nr
ewid. 904.

3.0 Sposob zagospodarowania.

Projektowane roboty budowlane obejmujgce docieplenie Scian zewngtrznych i stropu budynku, wymiany
stolarki okiennej i drzwi zewnetrznych nie spowodujg zmiany w sposobie zagospodarowania dziatki, ani
tez sposobu uzytkowania obiektu budowlanego, nie zmienig réwniez jego formy architektonicznej,
a takze nie sg zaliczone do przedsiewzig¢ wymagajacych przeprowadzenia postgpowania w sprawie

oceny oddziatywania na $rodowisko, w rozumieniu przepiséw o ochronie rodowiska.
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PLAN SYTUACYJNY
Dziatka nr 903,905
Obreb Kamionka
LEGENDA:

Budynek Domu Strazaka

objety robotami budowlanymi



OPIS ROBOT BUDOWALNYCH

1.0 OgolIny opis obiektu, rodzaj i zakres robét budowlanych objetych zgioszeniem:

Zgloszenie ninigjsze dotyczy wykonania robot budowlanych w istniejacym obiekcie. Obiekt wybudowany
w latach sze$tdziesigtych ubiegtego wieku w technologii tradycyjnej, $ciany zewnetrzne od strony
potudniowej i czesciowo zachodniej murowane z pustakéw zuzlobetonowych na zaprawie cementowo-
wapniowej, $ciany zewnetrzne od strony poinocnej i czeSciowo zachodniej murowane z betonu
komoérkowego, ocieplone styropianem grubosci 10 c¢m. Budynek jest czesciowo podpiwniczony
z poddaszem nieuzytkowym, pokryty blachg na konstrukcji drewnianej. Strop nad salami
widowiskowymi z plyty warstwowej z rdzeniem z pianki poliuretanowej grubosci 2 cm. Na plycie
warstwowej potozone jest 12 cm welny mineralnej. Nad pozostatg czescig jest strop zelbetowy
nieocieplony. Okna cze$ciowo sg nowe z PCV z szyba zespolona, dla ktorych wspotczynnik przenikania
ciepta przyjeto U=1,8 WI/(mK), cze$¢ okien jest starych, zniszczonych, ramy sg nieszczelne,
wspolczynnik przenikania przyjeto 3,1 W/(mZK). Drzwi zewnetrzne réwniez sg czeSciowo w dobrym
stanie technicznym, a cze$¢ drzwi jest zniszczonych, drewnianych o wspdiczynniku przenikania 3,0
W/(m2K). Brama garazowa jest metalowa. Wysoko$¢ docieplanego budynku wynosi 8,50 m.

Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i obszaru zabytkowego objetego ochrong
konserwatorska.
Zakres robét objetych zgtoszeniem:

- docieplenie stropu styropianem, wykonanie wylewki;

- wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnetrznych; otwory okien i drzwi nie ulegng zmianie
- wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych budynku styropianem metodg lekkg-mokrg;
- wymiana obrobek blacharskich i parapetow zewnetrznych oraz rur spustowych;

- wykonanie elewaciji z gotowych wypraw elewacyjnych.

1.1 Analiza cieplno-wilgotno$ciowa

W wyniku przeprowadzonej analizy ciepino-wilgotnoéciowej stwierdzono, ze po ociepleniu przegrod
budowlanych nie wystapi wykroplenie rosy i zawilgocenie.

1.2 Oddzialywanie na obszar Natura 2000

Roboty budowlane obejmujgce termomodernizacje nie oddziatywajg na obszar Natura 2000 poniewaz
obiekt polozony jest poza Specjalnym Obszarem Ochrony Siedlisk i Obszarem Specjalnym Ochrony
Ptakéw. Zasieg tego obszaru oraz usytuowanie budynku przedstawia zataczona mapa. Obiekt potozony
jest w obszarze o nazwie ,,Dolna Wistoka z doptywami”.

Na terenie inwestycji nie stwierdzono wystepowania chronionych gatunkow roslin, zwierzat i grzybow.

2.0 Opis sposobu wykonywania robé6t budowlanych:

Roboty rozpoczaé nalezy od docieplenia stropu styropianem, po czym wykona¢ wylewke. Nastepnie
mozna przystapi¢ do wymiany stolarki okiennej i drzwi zewnetrznych. W ostatniej kolejnosci wykonac
docieplenie Scian zewnetrznych, nowe obrébki blacharskie i parapety zewnetrzne oraz nowg elewacje
budynku.



2.1 Docieplenie stropu

Projektuje sie docieplenie stropu styropianem — warstwa grubo$ci 23 cm. Po wykonaniu izolacji stropu
przystapi¢ do wykonania wylewki, zbrojonej siatkg. Wspotczynnik przewodzenia ciepta A dla styropianu
nie wigkszy niz 0,040 W/mK, obcigzenie charakterystyczne cigzarem wiasnym nie moze byC wigksze
niz 0,35 kN/m3.

2.2 Wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnetrznych

Projekt przewiduje wymiane starych istniejacych okien drewnianych na okna pcv oraz wymiane drzwi
zewnetrznych na drzwi ocieplone aluminiowe lub pcv. Wspétczynnik przenikania ciepta U dla stolarki
zewnetrznej okiennej nie moze by¢ wiekszy niz 0,9 W/mZK i stolarki zewnetrznej drzwiowej nie moze
by¢ wiekszy niz 1,3 W/m2K. Okna i drzwi do wymiany zaznaczono na rysunkach elewacji.

Do wymiany jest 3 szt. okien o tacznej pow. 6,52 m? i 2 szt. drzwi zewnetrznych o pow. 4,0 m2.

2.3 Docieplenie Scian

Projektuje sie docieplenie $cian zewnetrznych budynku metodg lekkg — mokrg (BSO) — wykonang w
technologii systemowej — np. Atlas Stopter — posiadajaca certyfikat ITB lub deklaracje zgodnosci z
aprobatg techniczng klasyfikujace wykonang oktadzine Scian jako nierozprzestrzeniajacg ognia (NRO).
Przyjeta technologie wykonania nalezy zastosowa¢ w catosci — niedopuszczalne jest stosowanie
elementow sktadowych z réznych systeméw dociepleniowych. Jako warstwe termoizolacyjng $cian
zastosowa¢ samogasngce plyty styropianowe odmiany EPS 70-040 o grubosci 17 cm. Oscieza okienne
— docieplenie ze styropianu jak wyzej o grubosci 3+5 cm. Wspdtczynnik przewodzenia ciepta A dla
styropianu nie moze przekracza¢ 0,040 W/mK.

Roboty rozpoczaé nalezy od demontazu rur spustowych, obrobek blacharskich parapetéw oraz hakéw,
uchwytow, tablic, kratek wentylacyjnych, opraw o$wietlenia zewnetrznego przy wejsciach do budynku,
czerpni i wyrzutni $ciennych itp. podobnych istniejacych elementéw na elewacii, ktore zostang
zamontowane ponownie po wykonaniu docieplenia Scian. Nalezy réwniez skuc istniejgce plytki
cokolowe. Przed wykonaniem docieplenia konieczne jest doktadne sprawdzenie stanu istniejgcego
podioza — usung¢ uszkodzong powloke malarska, ewentualnie naprawiC i uzupeinic zaprawg
wyrownujaca lub tynkarskg ubytki tynkéw zewnetrznych. Zaleca sie oczyszczenie powierzchni Scian
przez zmycie wodg pod ci$nieniem. Zagruntowaé istniejgce tynki gruntem gteboko penetrujacym np.
Atlas Unigrunt, wyrownaé powierzchnie tynkéw szpachlg do stosowania zewnetrznego, do tak
przygotowanego podioza przyklei¢ metoda pasmowg warstwe styropianu - systemowg zaprawg klejaca
np. Atlas Stopter K-20 — i mocowa¢ dodatkowo tacznikami systemowymi. Diugos¢ zakotwienia
tacznikow w murze z cegly peinej powinna wynosi¢ minimum 6 cm, w gazobetonie i pustakach
ceramicznych minimum 9 cm. llo$¢ tacznikow: min. 4 szt. na 1m? elewacji, w obszarach naroznikowych
na szerokosci min. 2,0 m ilos¢ tacznikow zwiekszy¢ do 8 szt./m2 Sciany. Na styropianie wykonac
warstwe ochronng z systemowej zaprawy klejacej np. Atlas Stopter K-20 zbrojong siatkg z wiokna
szklanego. Wszystkie wystajace krawedzie docieplone styropianem - krawedzie pionowe Scian, oscieza,
cokét od dotu i od gory itp. - zabezpieczy¢ katownikiem ochronnym. Docieplenie $cian w rejonie osciezy
okiennych i drzwiowych wykona¢ w taki sposob aby zakfad styropianu po wykonczeniu przykrywat
oscieznice, styki uszczelnic systemowg masg silikonowa. Styk wykonczonego oscieza okiennego z



oécieznicg okienng powinien by¢ wykonany w sposob szczelny i elastyczny. Do uszczelnien tego typu
potgczen uzywane sa pianki, tasmy rozprezne oraz listwy z materialem rozpreznym. W narozach
otworow (okien i drzwi) w warstwie masy szpachlowej nalezy umie$ci¢ pod katem 45° prostokatne paski
siatki zbrojacej o wymiarach min. 25 x 35 cm.

Po wykonaniu docieplenia $cian zewnetrznych wykonac obrdbki blacharskie parapetow okiennych oraz
zalozy¢ ponownie rury spustowe. Obrobki blacharskie parapetow wykona¢ z blachy ocynkowanej o gr.
min. 0,5 mm. Obrobki powinny by¢ montowane po wykonaniu izolacji cieplnej, a przed uktadaniem
warstwy zbrojonej, w sposob zapewniajacy we wszystkich fazach prac nalezytg ochrone powierzchni
sciany przed opadami. Szczegdlnie istotng sprawg jest bezzwioczne (po przyklejeniu warstwy
izolacyjnej) wykonanie parapetow i tym podobnych poziomych elementéw, do ktorych dochodzi
docieplenie. Roboty blacharskie powinny by¢ tak wykonane, aby ewentualne ruchy blachy
spowodowane wiatrem i naprezeniami temperaturowymi nie przenosity sie na tynk i warstwe zbrojaca.
Blacharka podokienna powinna by¢ montowana ze spadkiem zapewniajacym odplyw wody (nie mnigj
niz 2%), w taki sposdb aby kapinos parapetu byt oddalony od docelowej powierzchni elewacji nie mnie;j
niz 3 cm (zalecane 4 cm). Przed zamontowaniem blacharki nalezy w miejscu zabezpieczanym wykonaé
warstwe zbrojong i wyprowadzi¢ siatke na wierzch do pozniejszego wykonania warstwy zbrojonej na
elewacji. Podczas wykonywania docieplenia zamontowa¢ ponownie (po przyklejeniu styropianu)
wszystkie zdemontowane wczesniej elementy: rury spustowe, tablice informacyjne, uchwyty, wspomiki,
punkty o$wietleniowe, czerpnie i wyrzutnie cienne okienne, itp. wraz z wykonaniem niezbednych do
zamocowania elementow dystansowych.

2.4 Elewacja

Wierzchnia warstwa wykonczenia elewacji powyzej cokotu — podktadowa masa tynkarska np. Atlas
Cerplast + tynk akrylowy do malowania np. Atlas Cermit N, malowanie farbg akrylowg np. Atlas Arkol E.
Cokot budynku docieplic takim samym styropianem jak $ciany powyzej i wykonczy¢ ptytkami
klinkierowymi. Wszystkie wystajace krawedzie docieplane styropianem - krawedzie pionowe $cian,
krawedzie osciezy, cokdt od dotu itp. - zabezpieczy¢ systemowym katownikiem ochronnym (wg rys.
szczegotowego). Wszystkie zewnetrzne elementy stalowe ze starg powlokg malarskg — drzwiczki
wbudowanych skrzynek itp. nalezy oczysci¢ i pomalowac farbg nawierzchniowg odporng na warunki
atmosferyczne. Roboty dociepleniowe nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie
wyzszej niz +25°C, niedopuszczalne jest prowadzenie robot w czasie opadow atmosferycznych, w
czasie silnego nastonecznienia, w czasie silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek
temperatury ponizej 0°C w ciggu 24h.

2.5 Kolorystyka

Proponuije sie przyjecie nastepujacych kolorow (wg nowej palety ATLAS):

- Sciany powyzej cokofu, obramowanie okien i drzwi, oécieza powyzej cokolu — farba akrylowa

wg zatgczonej kolorystyki na rysunku.

- parapety z blachy powlekanej, elementy stalowe — RAL 8019 (ciemnobrazowy).

Ostateczne kolory tynkéw cienkowarstwowych ustali¢ nalezy z inwestorem po wykonaniu prébek na
istniejgcych Scianach.

Ostateczne odcienie kolorow poszczegoinych elementow

- okna PCV w kolorze biatym

- drzwi zewnetrzne PCV w kolorze biatym



3.0 Sposob zabezpieczenia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Zakres i charakter projektowanych robot stwarza niewielkie zagrozenia dla otoczenia, zwigzane z pracg
na rusztowaniu, transportem i skladowaniem materiatbw oraz uzywaniem sprzetu i narzedzi
budowlanych - zatem, przy prawidtowej organizacji pracy, nie naruszy bezpieczenstwa mienia i ludzi.
Na czas wykonywania robét zostang wykonane zadaszenia nad nieostonietymi wejsciami do budynku,
rusztowanie wyposazone zostanie w tablice ostrzegawcze, wokot rusztowania wydzielona zostanie i
oznakowana taSma ostrzegawczg strefa ochronna szeroko$ci minimum 7,5m — wliczajgc w to szerokos¢
rusztowania.

Wszyscy pracownicy bedg przeszkoleni w zakresie bhp i poinformowani o ewentualnych zagrozeniach
zwigzanych z prowadzeniem przedmiotowych robot budowlanych Roboty prowadzone bedg pod
nadzorem kierownika robo6t posiadajgcego odpowiednie uprawnienia budowlane i aktualny wpis do
wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

Opracowat:
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Zamawiajacy: GMINA OSTROW

Adres Zamawiajacego: Ostréw 225, 39-103 Ostrow

Nazwa zaméwienia: ROBOTY BUDOWLANE OBEJMUJACE TERMOMODERNIZACJE BUDYNKU DOMU
STRAZAKA w ramach zadania pn. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNE)
NALEZACYCH DO GMINY OSTROW

Adres inwestycji: Kamionka,

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

nazwy i kody robot:

GRUPY ROBOT :

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

KLASY ROBOT :

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkdw
45320000-6 Roboty izolacyjne

45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate
KATEGORIE ROBOT :

45443000-4 Roboty elewacyjne

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Data; 01.2013r.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. Czes¢ ogolna

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajacego.

Nazwa zamowienia:

ROBOTY BUDOWLANE OBEJMUJACE TERMOMODERNIZACIE BUDYNKU DOMU STRAZAKA w
ramach zadania pn. TERMOMODERNIZACIA BUDYNKOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
NALEZACYCH DO GMINY OSTROW

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych.

Przedmiotem robot budowlanych jest wykonanie termomodernizacji budynku Domu Strazaka w
Kamionce.

Zakres robét do wykonania:

- docieplenie stropu styropianem, wykonanie wylewki;

- wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnetrznych;

- wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych budynku styropianem metodg lekkg-mokra;

- wymiana obrébek blacharskich i parapetéw zewngtrznych oraz rur spustowych;

- wykonanie elewacji z gotowych wypraw elewacyjnych.



Przy wykonywaniu docieplenia $cian zewnetrznych zdemontowac¢ nalezy réwniez wszystkie
istniejace na elewacji elementy i urzadzenia kolidujace z robotami, zamontowac je ponownie
przed zakoriczeniem robdt wraz z wykonaniem niezbednych elementéw dystansowych.
Wykonanie docieplenia stropu

Projektuje sie docieplenie stropu styropianem — warstwa grubosci 15 cm. Po wykonaniu izolacji
stropu przystapi¢ do wykonania wylewki o grubosci 4cm, zbrojonej siatky. Wspétczynnik
przewodzenia ciepta A dla styropianu nie wigkszy niz 0,040 W/mK, obcigzenie charakterystyczne
ciezarem wiasnym nie moze by¢ wieksze niz 0,35 kN/m’.

Wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnetrznych

Projekt przewiduje wymiane starych istniejgcych okien drewnianych na okna pcv oraz wymiang
drzwi zewnetrznych na drzwi ocieplone aluminiowe lub stalowe. Wspdfczynnik przenikania
ciepta U dla stolarki zewnetrznej okiennej nie moze by¢ wigkszy niz 1,3 W/m’K i stolarki
zewnetrznej drzwiowej nie moze by¢ wiekszy niz 1,7 W/m’K. Okna i drzwi do wymiany
zaznaczono na rysunkach elewacji w materiatach do zgtoszenia.

Wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych budynku styropianem

Projektuje sie docieplenie $cian zewnetrznych budynku metoda lekka — mokra (BSO) — wykonang
w technologii systemowej posiadajaca certyfikat ITB lub deklaracje zgodnosci z aprobata
techniczng klasyfikujace wykonang oktadzine scian jako nierozprzestrzeniajgca ognia (NRO).
Przyjeta technologie wykonania nalezy zastosowac w catosci — niedopuszczalne jest stosowanie
elementéw sktadowych z réznych systeméw dociepleniowych. Zaprojektowano izolacje cieping
écian od poziomu terenu do petnej wysokosci sScian. Jako warstwe termoizolacyjng scian
zastosowaé samogasnace plyty styropianowe odmiany EPS 70-040 o grubosci 14 cm. Oscieza
okienne — docieplenie ze styropianu jak wyzej o grubosci 3+5 cm. Wspotczynnik przewodzenia
ciepta A dla styropianu nie moze przekracza¢ 0,040 W/mK.

Roboty rozpoczaé nalezy od demontazu rur spustowych, obrébek blacharskich parapetéw oraz
hakéw, uchwytéw, tablic, kratek wentylacyjnych, opraw oswietlenia zewnetrznego przy
wejéciach do budynku, czerpni i wyrzutni éciennych itp. podobnych istniejacych elementéw na
elewaciji, ktére zostang zamontowane ponownie po wykonaniu docieplenia Scian. Po wykonaniu
docieplenia $cian zewnetrznych wykonaé obrdbki blacharskie parapetéw okiennych oraz zatozy¢
ponownie rury spustowe. Obrébki blacharskie parapetow wykonac z blachy ocynkowanej o gr.
min. 0,5 mm.

1.3. Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych.

Wszystkie konieczne zabezpieczenia, daszki nad wejsciami, wykonanie i rozebranie rusztowania
wraz z utrzymaniem jego sprawnosci technicznej, wywdz materiatdw rozbidrkowych,
uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach itp. zalezy po stronie Wykonawcy.

1.4. Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbgdne dane istotne z punktu
widzenia:

a) organizacja robot budowlanych

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty w sposéb niekolidujacy z normalng, codzienng praca
obiektu.

1. cykl realizacji — 2 miesigce



2. przewidywana kolejno$¢ wykonywania robot zewnetrznych:

- wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnetrznych

- wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych budynku styropianem

- wykonanie warstwy zbrojgcej na styropianie

- wykonanie nowych obrébek blacharskich i parapetéw zewnetrznych

- wykonanie elewacji z gotowych wypraw elewacyjnych

3. roboty wewnetrzne wykonywane bedg réwnolegle z robotami zewngtrznymi

wykonanie docieplenia stropu

b) zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wykonawca zobowigzany prowadzi¢ roboty w sposéb zapewniajacy bezpieczedstwo ludzi i
mienia oraz zawrze¢ stosowne umowy ubezpieczajgce od odpowiedzialnosci cywilnej. Za szkody
wyrzadzone w mieniu publicznym jak rowniez wobec osdb trzecich w zwigzku z prowadzonymi
robotami ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ cywilno-prawna.

c) ochrona srodowiska

Roboty dociepleniowe budynkéw nie wptywaja negatywnie na $rodowisko. Skutek prowadzenia
robot termomodernizacyjnych sam w sobie ma pozytywny wptyw na $rodowisko, poniewaz w
wyniku procesu ocieplenia $cian zewnetrznych zmniejsza sie zapotrzebowanie na ciepfo, a to z
kolei obniza zanieczyszczanie $rodowiska. Moina uzna¢, ze roboty termomodernizacyjne
zaliczane s3 do robot proekologicznych. Pozytywny wptyw na ochrone $rodowiska podczas
realizacji ocieplert ma stosowanie siloséw do magazynowania sypkich komponentdw zestawu, co
zabezpiecza otoczenie przed zapyleniem i zasmieceniem, jakie wystepuje przy stosowaniu
komponentéw w workach.

d) warunki bezpieczenstwa pracy

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogdlnymi i branzowymi przepisami BHP. Pracownicy
dopuszczani do robot na rusztowaniach i na dachu winni posiada¢ wazne zaswiadczenia
dopuszczajace do wykonywania prac na wysokosciach oraz powinni odbyc¢ szkolenie ogolne BHP i
instruktaz stanowiskowy na stanowisku pracy. Przed przystgpieniem do poszczegdlnych typow
robot nalezy zapozna¢ sie z tre$ciami zawartymi na opakowaniach i metryczkach poszczegolnych
wyrobéw budowlanych. We wszystkich przypadkach, w ktérych producent wyrobu zaleca
stosowanie érodkéw ochronny (okulary, rekawiczki, filtry do oddychania) nalezy bezwzglednie je
stosowac.

e) zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zamawiajacy udostepni wykonawcy pomieszczenie na potrzeby socjalne pracownikow oraz na
magazyn podreczny lub umoiliwi ustawienie na terenie budynku kontenerowego zaplecza
wykonawcy. Zamawiajgcy zapewni pobér wody i energii elektrycznej na potrzeby technologiczne
budowy oraz potrzeby socjalne pracownikéw wykonawcy.

f) warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ roboty w sposob nie powodujacy utrudnied w ruchu
drogowym w obrebie budynku — w szczegdlnosci dotyczy to dostawy sprzetu i materiatow na
potrzeby budowy s$rodkami transportowymi wykonawcy. Ciggi komunikacyjne w obrebie
budynku powinny byé wolne od przeszkéd spowodowanych prowadzonymi robotami lub
sktadowanymi materiatami.

g) ogrodzenie



Teren budynku jest ogrodzony, nie przewiduje sie dodatkowego ogrodzenia terenu budowy.
Teren wokdt budynku nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami. :

h) zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Wymagane jest stosowanie plandek na rusztowaniach. Wykonawca zobowigzany jest do
utrzymania odpowiednich standardéw czystosci otoczenia prowadzonych robot. W przypadku
realizacji ocieplers z zastosowaniem ptyt styropianowych wystepuja duze ilosci granulek i pytu
styropianowego. Nalezy oczyszczaé teren z pytu styropianowego odkurzaczami przemystowymi
lub z wykorzystaniem urzadzern mechanicznych do zbierania lisci. Przy prowadzeniu robot
dociepleniowych z rusztowan, w przypadku bliskosci réwnolegtych ciggéw pieszych, nalezy
obligatoryjnie stosowa¢ na rusztowaniach daszki zabezpieczajagce ruch pieszy. Ciggi
komunikacyjne krzyiujagce sie z rusztowaniami winny by¢ zabezpieczane specjalnie
zabezpieczonymi przejsciami.

1.5. Nazwy i kody grup robot, klas robét, kategorii robét.
Kod CPV / nazwa — 45443000-4 Roboty elewacyjne

1.6. Okreélenia podstawowe, zawierajgce definicje poje¢ i okresleri nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisow
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych.

- podtoze — powierzchnia $ciany lub stropu przeznaczona do ocieplania

- izolacja — warstwa z ptyt styropianowych lub z wetny mineralnej

- warstwa wykoriczeniowa — sktada sie z warstwy zbrojonej, warstwy gruntu (ewentualnie), -
warstwy tynku cienkowarstwowego, farby elewacyjnej (ewentualnie) — wedtug nomenklatury UE
warstwa ta nazywana jest tynkiem.

- warstwa zbrojona — cienkowarstwowa monolityczna warstwa grubosci 3-5 mm (chyba, ze w
dokumencie odniesienia okreslono inaczej), wykonana bezpoérednio na warstwie izolacyjnej,
uktadana z masy klejgcej lub zaprawy klejacej z wtopiong siatka zbrojaca.

- siatka zbrojgca — tkanina szklana spetniajgca wymagania podane w aprobacie technicznej

- wyprawa tynkarska — powstaje z zaprawy lub masy tynkarskiej cienkowarstwowej, utozona w
sposab ciggly i stanowigca zewnetrzng warstwe wykoriczeniowa.

- taczniki mechaniczne — kotki skfadajace sie z tulei z tworzywa sztucznego i elementu
rozpierajgcego.

Element rozpierajacy moze byé wkrecany lub whbijany. Kotki z tworzywowym elementem
rozpierajgcym stosowane s3 wytgcznie do montazu izolacji styropianowych. Kotki z metalowym
elementem rozpierajacym stosowane sg do montazu izolacji styropianowych i z wetny
mineralnej

- talerzyki dociskowe — specjalne tworzywowe okragte elementy z centrycznym otworem do
osadzania fgcznikdw mechanicznych.

- elementy uzupetniajgce — m.in. : listwy startowe, listwy zabezpieczajace krawedzie, listwy
dylatacyjne, kapinosy itp.

- zestaw wyrobéw do wykonywania ocieplen $cian zewnetrznych — wszystkie komponenty
stanowiace przedmiot aprobaty technicznej, niezbedne do wykonania, we wzajemnym



potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa kompletnego systemu ocieplania $cian
zewnetrznych, )

- system ocieplania $cian zewnetrznych - produkt finalny powstaty z wtasciwego zastosowania i
przetworzenia w procesie wykonawczym zidentyfikowanego zestawu wyrobow.

- SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

2. Wymagania dotyczace wiasciwoéci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i
kontrolg, jakosci - poszczegélne wymagania odnosi sig¢ do postanowien norm.

Przy wykonywaniu robot nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wtasciwoéciach uzytkowych
umozliwiajacych spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo
budowlane, dopuszczone do obrotu lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wykonawca zapewni wiasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatéw na placu budowy.
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru technologie systemowa wykonania robot
dociepleniowych $cian zewnetrznych, a takie kolorystyke elewacji (po wykonaniu prébek na
$cianach). Wybrana i zaakceptowana przez inspektora nadzoru technologia i kolorystyka nie
moze by¢ ponownie zmieniana bez jego zgody. Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie
materiaty, elementy budowlane i urzagdzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie
realizacji robot budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo
budowlane oraz w specyfikacji technicznej. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru
inwestorskiego sposdb i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych
materiatdw, a takze aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci. Materiaty i elementy
budowlane dostarczone przez wykonawce na plac budowy, ktdre nie uzyskajg akceptacji
inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.
Spetnione winny by¢ warunki zapewniajgce dodatnie temperatury otoczenia oraz w przypadku
wyrobdéw sypkich zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi.

Dodatkowo wyroby sypkie nie moga byé narazone w dtuzszym okresie czasu na podwyzszong
wilgotnosé otoczenia. Standardowo aprobaty techniczne poszczegdlnych zestawéw wyrobow do
wykonywania ociepleri écian zewnetrznych dopuszczajg prowadzenie robdt zwigzanych z
naktadaniem i wigzaniem zaprawy klejacej oraz tynkdw przy temperaturach otoczenia od +5° C
do + 25° C. Istniej mozliwoé¢ prowadzenia robdt w innych warunkach temperaturowych, jezeli
aprobata techniczna na dany zestaw wyrobow to dopuszcza.

Operacji naktadania poszczegdlnych warstw klejéw, gruntdw i tynkdw nie moina realizowac
podczas trwania deszczu i bezposrednio po nim do chwili wyschniecia podtoza. Niedopuszczalne
jest prowadzenie robét w czasie opadéw atmosferycznych, w czasie silnego wiatru, przy
nagrzanych powierzchniach elewacji oraz jezeli zapowiadany jest spadek temperatury ponizej
0°C w ciggu 24 godzin.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robot
budowlanych zgodnie z zatozong, jakoscia.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego
wptywu, na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami
szczegdtowymi dostawcy technologii.



4. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania wytacznie takich srodkdw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatéw.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu wykoriczenia
poszczegdlnych elementéw, tolerancji wymiarowych, szczegétéw technologicznych oraz
niezbedne informacje dotyczace odcinkdw robdt budowlanych, przerw i ograniczen, a takie
wymagania specjalne.

Przed przystapieniem do prac ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole przygotowania do
prac wykonawczych.

Kontrola ta powinna polega¢ na:

- sprawdzeniu wymaganych uprawnier ekipy wykonawczej do wykonywania okreslonego rodzaju
robét (do pracy na wysokosciach, do wykonania robét ociepleniowych itp.)

- sprawdzeniu kompletno$ci zestawu narzedzi i maszyn stuzacych do prac wykonawczych

- sprawdzeniu waznosci odbioru rusztowan roboczych

- sprawdzeniu wyposazenia ekipy w wymagane $rodki BHP

Kontrola wykonania poszczegdlnych elementéw systemu jak i catego systemu nalezy do
wykonawcy.

Kontrola wykonania poszczegdlnych elementéw systemu ocieplania scian powinna obejmowac:

- kontrole podtoza

- kontrole miedzyoperacyjna

- kontrole koricowg

Kontrola podtoza polega na sprawdzeniu: wygladu powierzchni podtfoza, na ktérym montowany
bedzie system ociepleniowy, réwnosci powierzchni oraz wykonania ewentualnych prac
naprawczych. Na tym etapie wykonawca robét ma jedyna mozliwosc protokolarnego
stwierdzenia rzeczywistych krzywizn $ciany.

Stwierdzenie odchytek od pionéw oraz krzywizn i nieréwnosci elewacji winno byc¢ jasno zapisane
w dzienniku budowy (lub dwustronnie podpisanego protokotu) w formie liczbowych odchytek
wyrazonych w milimetrach. Realizacja ocieplenia bez wyréwnywania krzywizn i odchytek
istniejgcych powierzchni przeznaczanych pod ocieplenie, niweluje mate i lokalne odchytki tych
powierzchni jednak samym ociepleniem nie mozna zniwelowac¢ wiekszych odchytek.

W ramach kontroli podfoza nalezy wykonaé préby przyklejania ptyt izolacyjnych do podtoza, a
wynik tych préb zapisaé w dzienniku budowy. Jezeli system jest mocowany przy uzyciu tacznikow
mechanicznych, niezbedne jest przeprowadzenie préb nosnosci tacznikdw. Po ustaleniu wartosci
sity niezbednej do wyrwania tacznikéw mocujacych izolacje, nalezy sporzadzi€ z tej czynnosci
protokét zawierajacy szkic lokalizacji punktéw pomiarowych oraz dane pomiaru i opis badania z
podaniem parametréw uzytego urzadzenia. Protokoty z préb przyklejania ptyt izolacyjnych i prob
noénosci tacznikdw mechanicznych winny by¢ przekazane inwestorowi przy odbiorze ocieplenia.
Kontrola miedzy operacyjna powinna obejmowac prawidtowos¢ wykonania:

- przyklejenia ptyt izolacyjnych i ich mocowania

- obrébek blacharskich

- zamocowania profili

- warstwy zbrojonej B{ewentualnego) gruntowania



- wyprawy tynkarskiej B(ewentualnego) malowania

Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: réwnosci powierzchni, ukfadu i
szerokosci spoin, liczby i rozmieszczenia tgcznikdw mechanicznych. Piyty izolacyjne przykleja sie
pasami od dotu do géry. Klej nalezy nanosi¢ na ptyty w sposéb zalecany przez producentow
systemoéw. Ciggte nanoszenie materiatéw na catg powierzchnie ptyt moze by¢ stosowane tylko

na réwnych podtogach. W pozostatych przypadkach nalezy naktada¢ materiat metodg ,pasmowo
—punktowa” z zachowaniem min. 40 % powierzchni sklejenia przy systemach z kotkowaniem piyt,
lub min. 60% sklejenia przy mocowaniu ptyt bez kotkowania. Nieréwnosci i uskoki oraz catg
powierzchnie nalezy zeszlifowa¢ do uzyskania réwnej ptaszczyzny. Plyty izolacyjne nalezy
rozmieszczaé pasami poziomymi z przewigzaniem w narozach na mijanke (minigcie krawedzi
poziomych minimum 15 cm), zasada ta nie dotyczy wyklejania osciezy. Kotkowanie systemu
powinno by¢ realizowane po stwardnieniu kleju mocujgcego ptyty, lecz nie wczesniej niz przed
uptywem 24 godzin. Styk wykoriczonego oscieza okiennego z oscieznica okienng powinien by¢
wykonany w sposdb szczelny i elastyczny. Do uszczelnien tego typu potgczeri uzywane sg pianki,
taémy rozprezne oraz listwy z materiatem rozpreznym. W narozach otwordw (okien i drzwi) w
warstwie masy szpachlowej nalezy umiesci¢ pod katem 45° prostokatne paski siatki zbrojgcej o
wymiarach minimum 25 x 35 cm. Docieplenie o$ciezy nalezy realizowac tym samym materiatem
izolacyjnym, co elewacje, grubos¢ izolacji winna by¢ nie mniejsza niz 3 cm. Kontrola wykonania
obrébek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadkéw i zabezpieczenia blacharki
przed negatywnym wptywem dalszych proceséw. Obrébki blacharskie winny by¢ montowane po
wykonaniu izolacji cieplnej, a przed ukfadaniem warstwy zbrojonej, w sposob zapewniajgcy we
wszystkich fazach prac nalezyta ochrone powierzchni sciany przed wodami opadowymi i
sptywajacymi. Szczegdlnie istotnym jest bezzwtoczne (po przyklejeniu warstwy izolacyjnej)
wykonywanie blacharki attyk, gzymséw i tym podobnych elementéw poziomych, do ktérych
dochodzi ocieplenie. Roboty blacharskie winny by¢ tak wykonane, aby ewentualne ruchy blachy
spowodowane wiatrem i naprezeniem temperaturowymi nie przenosity sie na tynk i warstwe
zbrojaca. Blacharka podokienna (parapety zewnetrzne) winny by¢ montowane ze spadkiem
zapewniajgcym odptyw wody (nie mniej niz 2%). Blacharka winna by¢ montowana w taki sposab,
aby kapinos parapetu z blachy byt oddalony od docelowej powierzchni elewacji nie mniej niz 3
cm (zalecane 4 cm). Przed zamontowaniem blacharki nalezy w miejscu zabezpieczanym wykona¢
warstwe zbrojong i wyprowadzi¢ siatke na elewacje do pdiniejszego wykonania warstwy
zbrojonej na elewacji. Wszystkie elementy ocieplane "wychodzace" z ptaszczyzny elewacji po
ociepleniu, winny by¢ zabezpieczane obrdbkami blacharskimi. Kontrola wykonania warstwy
zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidfowosci zatopienia siatki zbrojgcej w masie klejgcej,
wielkosci zaktadow siatki zbrojgcej, gruboéci warstwy zbrojonej, réwnosci, przestrzegania

Czasu i warunkéw twardnienia warstwy zbrojonej przed przystapieniem do dalszych prac.
Kontroli podlega réwniez prawidtowo$¢ wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji
(narozy zewnetrznych, osciezy i narozy otwordw, podokiennikéw, kapinoséw itp.). Sprawdzenie
réwnosci warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej.

Mase szpachlowa nalezy ukfada¢ na izolacje w ilosci nie wiekszej niz 2/3 tacznej grubosci
warstwy zbrojonej. W $wiezg mase szpachlowg nalezy wtapia¢ wstegi siatki zbrojacej.
Bezzwtocznie po zatopieniu siatki nalezy jg zaszpachlowac na gtadko tym samym materiatem



W miejscach styku sgsiednich siatek winny one na siebie zachodzi¢ minimum 10 cm (nie dotyczy
siatek pancernych). Uszczelnienia stykéw izolacji termicznej do elementéw wykonanych z
materiatéw o innej rozszerzalnosci (np. stolarka otworowa, $lusarka, obrobki blacharskie,
podokienniki itp.) wykonaé z uzyciem przeznaczonych do tego celu kitéw, tasm lub profili
uszczelniajgcych w sposéb podany w projekcie lub zestawieniach rozwigzar szczegétow
podanych przez producenta systemu. W poziomie parteru do wysokosci, co najmniej 2,0 m od
poziomu terenu wykonaé¢ nalezy druga warstwe zbrojong (siatka + klej). Kontrola miejsc
szczegblnych. Styki systeméw dociepleniowych z innymi systemami budowlanymi musza byc
wykonane w sposdb zapewniajacy szczelno$¢ i nie przenoszenie naprezenia. W tych przypadkach
nalezy stosowad wtasciwe ta$my uszczelniajace lub przeznaczone do tego profile. Wszystkie
szczeliny dylatacyjne w istniejgcej $cianie muszg by¢ wykonane réwniez w warstwie ocieplajgcej
(w formie przedtuzenia szczeliny). Jako wypetnienie szczelin nalezy stosowac profile dylatacyjne.
Szczegdlne miejsca elewacji (naroza, oscieza, kapinosy itp.) winny by¢ obrobione siatka zbrojaca
zatopiong w masie szpachlowej lub przeznaczonymi do tego celu profilami specjalistycznymi,
zgodnie z projektem. Przy robotach dociepleniowych z zastosowaniem styropianu kit
wypetniajacy spoine nie moze sie z nim stykaé. Istniejgca spoina winna by¢ zabezpieczona
warstwg zaprawy klejacej w celu unikniecia destrukcyjnego wptywu kitu na styropian.

Kontrola wykonania warstwy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu rownoéci i nadania wiasciwej
zgodnej z projektem struktury. Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wigksze
niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej (tata dtugosci 2,0 m).
Odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m i nie
wiecej niz 30 mm na catej wysokosci budynku.

6. Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét
budowlanych w nawigzaniu do dokumentu odniesienia.

Kontrola dostarczonych na budowe zestawdw wyrobdw oraz wyrobow budowlanych.

Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentéw dopuszczajgcych poszczegdlne
wyroby do obrotu i stosowania z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna podlegac
prawidtowos¢ oznakowania poszczegélnych wyrobdow (oznakowanie znakiem B, oznakowanie
znakiem CE). Komplet dokumentéw dla zestawow wyrobow do ociepleri $cian zewnetrznych
budynkow, stanowig tagcznie:

1) aprobata techniczna ITB, certyfikat zgodnosci z ta aprobatg oraz deklaracja zgodnosci (dla
zestawdw wyrobdw do wykonywania ocieplen, ktérych przydatnos$¢ do stosowania stwierdzono
przed 1.05.2004 r.), lub europejska aprobata techniczna certyfikat zgodnosci z t3 aprobatg oraz
deklaracja zgodnosci (dla zestawdw wyrobdéw do wykonywania ociepler, ktérych przydatnosc do
stosowania stwierdzono po 1.05.2004 r.). Aprobata techniczna, certyfikat zgodnosci oraz
deklaracja zgodnosci na zestaw wyrobdw do wykonywania ocieplen $cian zewnetrznych winny
by¢ kompletne i uwzgledniaé wszystkie komponenty zestawu. Certyfikat zgodnosci z aprobata
techniczna na zestaw wyrobéw do wykonywania ociepleri, w ktérej nie uwzgledniono w rozdziale
1 wszystkich komponentéw zestawu nie odpowiada wymogom certyfikatu obowigzkowego na
zestaw wyrobdw do wykonywania ociepleri. Aby aprobate techniczng mozna byto uznac za
dokument stwierdzajacy przydatnosc do stosowania danego zestawu wyrobow, to w sktad tego
zestawu musza wchodzi wszystkie jego komponenty. W przeciwnym przypadku aprobata taka



jest aprobata na jaki$ dowolny zestaw wyrobéw budowlanych, jednak nie na zdefiniowany
zestaw wyrobdw do wykonywania ocieplen $cian zewnetrznych.

Aprobata techniczna ITB wydawana jest na okres 5 lat,. certyfikat zgodnosci na 3 lata. W
przypadku aprobat technicznych wydanych wczesniej niz 2,5 roku przed dniem kontroli
kompletnosci dokumentéw, nalezy sprawdzi¢ waznos$¢ badar okresowych. W przypadku aprobat
technicznych na zestawy wyrobéw do ocieplania scian zewnetrznych budynkéw, badania
okresowe nalezy wykonywaé nie rzadziej niz raz na trzy lata. Po stwierdzeniu formalnej
przydatnosci wyrobdw, nalezy dokonad sprawdzenia zgodnosci asortymentowej, jakosciowej
oraz iloéciowe]. Proces wykonawczy robét ociepleniowych musi by¢ rejestrowany w dzienniku
budowy.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Przed ztozeniem oferty, wykonawca winien szczegétowo zapoznac sie ze specyfikacjg istotnych
warunkdw zamowienia, warunkami wykonania i odbioru robét, dokumentacjg techniczng i
$lepym kosztorysem. Wszystkie zauwazone pomytki, lub pominigcia winny by¢ przekazane
zamawiajacemu w formie pisemnej do wyjasnienia w trybie zapytan.

8. Opis sposobu odbioru rohét budowlanych

Z uwagi na zanikajacy charakter poszczegolnych elementéw (warstw) systemu, wymagany jest
czeéciowy odbiér wykonywany przez nadzdr inwestorski. Kazdy czesciowy odbiér zanikajgcych
warstw systemu winien byé potwierdzony w dzienniku budowy. Stosowanie odbioréw
czeéciowych utatwia ocene prawidtowosci wykonania poszczegélnych warstw systemu, oraz
podnosi, jako$¢ odbioru ostatecznego. Odbiory czesciowe powinny dotyczy¢ prawidtowosci
wykonania:

1) prac naprawczych podtoza — dotyczy w szczegdlnosci przygotowania tynkéw zewngtrznych

2) wymiany stolarki okiennej i drzwi zewnetrznych

3) przyklejenia warstwy izolacyjnej i zakotkowania

4) obrébek blacharskich

5) warstwy zbrojonej na dociepleniu scian

6) wyprawy tynkarskiej

7} wykonania utozenia warstwy izolacyjnej stropu

8) wykonania wylewki

Prawidtowos$¢ wykonania nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci wykonania z parametrami
opisanymi w dokumentacji technicznej, jezeli inwestycja realizowana jest w trybie zamowienia
wiasnego, lub parametrami opisanymi w dokumentacji technicznej i SIWZ w trybie zamdwienia
publicznego. Ostateczny odbiér robot ociepleniowych nastgpuje po zgtoszeniu przez wykonawce
zakoniczenia wszystkich prac zrealizowanych zgodnie z umowa. Odbidr ten nastepuje po
stwierdzeniu zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg techniczng, SIWZ a takze
dokumentacjg powykonawczg na podstawie oceny ostatecznej oraz protokotéw odbioréw
czesciowych. Jednym z miernikdw prawidtowosci wykonania systemu dociepleniowego, jest
kontrola ilosci zuzycia poszczegdlnych materiatow, ze szczegdlnym uwzglednieniem zuzycia
klejéow i wypraw tynkarskich. Kontrola ta mozliwa jest poprzez poréwnanie prawidtowo
wykonanego zestawienia materiatéw z fakturami wykonawcy. Zuzycia przyjete w zestawieniu



materiatdéw winny uwzgledniaé planowane rzeczywiste zuzycia materiatéw na danym obiekcie,
instrukcje producenta oraz wymagania warunkdw technicznych.

9. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.

Wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace niezbedne do prawidtowego zrealizowania
catoéci zamdwienia powinny by¢ uwzglednione w cenie oferty, zamawiajacy nie przewiduje
dodatkowego wynagrodzenia z tego tytutu.

10. Dokumenty odniesienia — dokumenty bedace podstawa do wykonania robot budowlanych,
w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy aprobaty techniczne oraz inne
dokumenty i ustalenia techniczne.

- ustawy i akty wykonawcze do ustaw

-Ustawa z 07.07.1994 Prawo budowlane (Dz.U. Nr 106/2000 poz. 1126 z pozn. zmian.)
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690/2002
z poin. zmian).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120
poz. 1126)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 198 poz. 2042)

-Ustawa ,,0 wyrobach budowlanych” z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz. U. Nr 92 poz. 881)
-Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 14.04.2004 r. w sprawie rejestru wyrobdw niezgodnych z
zasadniczymi wymaganiami (Dz.U. Nr. 87 poz. 811)

-Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 14.04.2004 r. w sprawie sposobu przeptywu informacji
dotyczacych systemu kontroli wyrobéw wprowadzanych do obrotu (Dz.U. Nr. 87 poz. 812)
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. w sprawie kontroli wyrobéw
budowlanych wprowadzonych do obrotu ( Dz. U. Nr 130 poz.1386)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. w sprawie prébek wyrobéw
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 130 poz.1382)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu
Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych.(Dz.U. Nr. 180 poz. 1861)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z11.08.2004 r w sprawie systemdw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie zgodnosci oraz
sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U.Nr.195. poz. 2011)
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11.08.2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr.
198 poz.2041)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 14.10.2004 r. w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznianych do ich wydawania (Dz.U.
Nr. 237 poz. 2375)



-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 8.11.2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznianych do ich wydawania (Dz.U. Nr. 249 poz. 2497)
-Obwieszczenie Ministra Infrastruktury w sprawie wykazu mandatdw udzielonych przez Komisje
Europejska na opracowanie: europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do
europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatow (MP Nr 32
poz. 571 z5.07.2004)

-Obwieszczenie Ministra Infrastruktury w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych panstw
cztonkowskich Unii Europejskiej upowaznianych do wydawania europejskich aprobat
technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich aprobat technicznych ( M.P. Nr. 48 poz.
829)

-Ustawa z dnia 18.12.1998 r. “o wspieraniu przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych” (Dz. U. Nr
162 poz. 1121) oraz ustawa z dnia 21.06.2001 o zmianie ustawy o wspieraniu przedsiewzigc
termomadernizacyjnych” (Dz.U. Nr 76 poz. 808)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 w sprawie szczegotowego
zakresu i formy audytu energetycznego ( Dz. U. Nr 12 poz. 114)

-Rozporzadzenie MSWIA z 22.04.1998 w sprawie wyrobdw stuzacych do ochrony
przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzane do obrotu i stosowania wyfacznie

na podstawie certyfikatu (Dz.U Nr 55 poz. 362)

-Ustawa z dnia 30.08.2002 O systemie oceny zgodnosci (Dz.U. Nr 166 poz. 1360)

Ustawa z dnia 29.08.2003 zmianie ustawy o systemie oceny zgodnosci oraz zmianie niektérych
ustaw (Dz.U. 170 poz. 1652)

-Rozporzadzenie Rady ministréw z 14.04.2004 r. w sprawie rejestru wyrobéw niezgodnych z
zasadniczymi wymaganiami ( Dz.U Nr. 87 poz. 811)

-Ustawa z dnia 29.01.2004 r. ,,Prawo zamdwien publicznych” (Dz.U Nr 19 poz.177)
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. “w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym” (Dz.U. Nr. 130 poz. 1389)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowe], specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno— ubytkowego (Dz. U. Nr. 202 poz. 2073)

-wytyczne i zalecenia do wydawania aprobat oraz normy

-ETAG 004 Wytyczne do europejskich aprobat technicznych — Zioione systemy izolacji z
wyprawami tynkarskimi

-ETAG 014 Wytyczne do europejskich aprobat technicznych. taczniki tworzywowe do mocowania
warstwy izolacyjnej ociepleri $cian zewnetrznych

-PN-EN 13499 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) na bazie styropianu — Specyfikacja.

-PN-EN 13500 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) na bazie wetny mineralnej — Specyfikacja.

-ZUAT-15/V.03/2003: Zestawy wyrobéw do wykonywania ociepleri z zastosowaniem styropianu,
jako materiatu termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej. ITB, Warszawa, 2003 (w
odniesieniu do aprobat technicznych wydanych przed 1.05.2004 r.)



-ZUAT-15/V.034/2003 Zestawy wyrobdw do wykonywania ociepleft z zastosowaniem wetny
mineralnej, jako materiatu termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej. ITB,
Warszawa, 2003 (w odniesieniu do aprobat technicznych wydanych przed 1.05.2004 r.)

-Kryteria oceny, jakosci wykonania bez spoinowego systemu ocieplania $cian zewnetrznych
budynkdw - ITB wydanie 1 lipiec 2002

-PN-EN SO 6946: 1999: Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i
wspodtczynnik-przenikania ciepta. Metoda obliczania.

-PN-B-02025: 2001: Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego

-PN-EN 1SO 10211-1:1999: Mostki cieplne w budynkach. Obliczanie strumieni cieplnych i
temperatury powierzchni. Ogélne metody obliczania.

-PN-EN SO 10211-2:2002: Mostki cieplne w budynkach. Strumieri cieplny i temperatura
powierzchni. Czes¢ 2: Liniowe mostki cieplne.

-PN-EN 1SO 13789:2001: Wtasciwosci cieplne budynkdéw. Wspdtczynnik strat przez przenikanie.
Metody obliczania.

-PN-EN 1SO 14683:2000: Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspoétczynnik przenikania ciepta.
-PN-99/B-20130: Ptyty styropianowe (PS-E)

-PN-EN 13162: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fahrycznie. Specyfikacja.

-PN-EN 13163: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fahryczne. Specyfikacja.

-PN-EN 13172: Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodnosci.

-Obwieszczenia Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm
zharmonizowanych Wykazy polskich norm (PN-EN) wprowadzajacych europejskie normy
zharmonizowane z dyrektywg 89/106/EWG): M.P, z 2003 r. Nr. 46 poz. 693, M.P z 2004 r. Nr. 31
poz. 551, M.P z 2004 r. Nr. 43 poz.758

- instrukcje, wytyczne, poradniki

-Instrukcja ITB 392/2003 - Przewodnik po PN-EN ochrony cieplnej budynkéw.

-Instrukcja ITB 389/2003 - Katalog mostkéw cieplnych. Budownictwo tradycyjne.

-Instrukcja ITB 334/96 Ocieplanie scian zewnetrznych budynkéw metoda "Lekka"

-Instrukcja ITB nr 334/2002 - Bezspoinowy system ocieplania scian zewngtrznych budynkow.




