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Remediacja zanieczyszczonego odcinka drogi gminnej Ostréw - Ocieszyn (czesé dzatki nr 232/1)

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. Poszcz | Razem
1|Sporzadzenie projektu organizacji ruchu
1/ Analiza Projektu organizacji ruchu kpl.
d.1/wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|Wytyczenie obszaru prac remediacyjnych
2| Analiza Wytyczenie obszaru prac remediacyjncyh przez geodete szt
d.2|witasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3|Zabezpieczenie terenu
3|KNR 2-19 |Oznakowanie trasy tasma z tworzywa sztucznego m
d.3/0219-01
analogia
150 m 150,000
RAZEM 150,000
4| Analiza Odziez ochronna kpl.
d.3|wilasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4/ Wydobycie zanieczyszczonego gruntu
5/KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0. |m3
d.4/0218-01 60 m3 na odkiad w gruncie kat.I-ll (70% mechanicznie)
Kanaty graw. + graw.z t. (wspdiny wykop)
75*0,4*0,7 m3 21,000
RAZEM 21,000
6/KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0. |m3
d.4/0218-02 60 m3 na odktad w gruncie kat.lll (70% mechanicznie)
Kanaty graw. + graw.z tl. (wspdlny wykop)
75*0,5*0,7 m3 26,250
RAZEM 26,250
7|KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.  |m3
d.4/0218-03 60 m3 na odkiad w gruncie kat.IV (70% mechanicznie)
Kanaty graw. + graw.z tl. (wspéiny wykop)
75*0,1*0,7 m3 5,250
RAZEM 5,250
8|KNR 2-01 |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach su-/ms3
d.4/0317-04 chych kat.l-1l z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznym
gteboko$¢ do 3 m - szerokosé 0.8-1.5 m (30% recznie)
Kanaty graw. + graw.z tf. (wspélny wykop)
75*0,4*0,3 m3 9,000
RAZEM 9,000
9 KNR 2-01 |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach su-/m3
d.4/0317-05 chych kat.lll-IV z wydobyciem urobku lopatg lub wyciagiem recznym
gteboko$¢ do 3 m - szeroko$é 0.8-1.5 m (30% recznie)
Kanatly graw. + graw.z t. (wspoélny wykop)
75*0,6*0,3 m3 13,500
RAZEM 13,500
5| Zatadunek na samochody firmy transportujacej
10/KNR 2-01  Reczne roboty ziemne z zaladunkiem na samochody transportujace |m3
d.5/0301-01
analogia
Kanaly graw. + graw.z t. (wspéiny wykop)
75 m3 75,000
RAZEM 75,000
6/ Transport i zagoposodarowanie odpadu
11| Analiza Transport + zagospodarowanie odpadu na odl. 110km m?3
d.6|wiasna
75 m3 75,000
RAZEM 75,000
7/ Potwierdzenie jakosci pozostawionego gruntu
12| Analiza Pobér préb szt
d.7|wiasna
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
13| Analiza Badanie wodoprzepuszczalnosci szt
d.7 wiasna
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
14|Analiza Badanie na zawartosci fenolu szt
d.7|wtasna
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
8/Uzupelnienie wykopu czystym materiatem




Remediacja zanieczyszczonego odcinka drogi gminnej Ostrow - Ocieszyn (cze$¢ dzalki nr 232/1)

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
15/|KNR 2-31 |Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni rozécielana recznie - |m?2
d.8/0202-01 grub.po zageszcz. 10 cm
150 m2 150,000
RAZEM 150,000
16/ KNR 2-31 |Nawierzchnia Zwirowa - dolna warstwa jezdni rozécielana recznie - |m?2
d.8/0202-02 kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnosé = 40
150 m2 150,000
RAZEM 150,000
9| Odtworzenie nawierzchni
17/KNR 2-31  |Nawierzchnia z Zuzla paleniskowego - doina warstwa jezdni - grub. |mZ
d.9/0203-01 po zageszcz.12 cm
analogia
150 m2 150,000
RAZEM | 150,000
10/Wykonanie sprawozdania z przeprowadzanych prac
18| Analiza Opis przeprowadzonych prac i osiggniete efekty, w tym karty prze- |kpl.
d.\wiasna kazania odpadow i wyniki badan
10
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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