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L. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogoélne dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w
budynku Domu Strazaka w Ostrowie,.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST ) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczeniu robot w
obiektach budowlanych.
Zaleca sie rowniez wykorzystanie ninigjszej ST przy zleceniu robot budowlanych realizowanych
ze srodkow pozabudzetowych (nie objetych ustawg o zamdwieniach publicznych).

1.3. Zakres rohét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogéine, wspdine dla robot
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegotowa specyfikacjg techniczng (SST) .

Szczegblowy zakres robot zostal okresfony w przedmiarze robot zalgczonym do
Specyfikacji Technicznej.

1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg calo$¢ techniczno - uzytkowg wraz z instalacjami
| urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno
stojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy
zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catosc,
w ktorym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych albo
jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie
przekraczajacej 30% powierzchni catkowite] budynku.

1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem malej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z
gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacie przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow
skfadajacych sie na catos¢ uzytkowa.



1.4.5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozmie¢ niewielkie obiekty,
aw szczegolnosci:
a) kultu religiinego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,

hustawki, drabinki, $mietniki.
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne migjsce lub rozbiorki, a takze

obiekt budowlany nie potaczony z gruntem, jak; strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przykrycia namiotowe i powloki pneumatyczne,
urzadzenie rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego
w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe obiektu budowlanego.
1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na

przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.417.

1.4.18.

budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie

stanowigcych biezacej konserwagcii.

urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane

z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego

przeznaczeniem, jak przylgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu

sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty

budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec

tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,

ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacq

na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz

budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz

z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych

i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty

geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu -

takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi

pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknigtym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktorym mowa w

przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zakiadu
gorniczego.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,

stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

wiasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-

budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich

wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.



1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa,

organie samorzadu zawodowego - nalezy prze to rozumie¢ organy okreslone
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanisttw (Dz. U. Z 2001 r. Nr 5 poz. 42
zpbzn. zm.)

obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ feren wyznaczony
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznoéci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjainie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na
czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.
kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzona budowe.

rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksiazke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow.
Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgceqo, niezbedne do przeprowadzenia niezbednych badan i prob zwiagzanych z
oceng jakosci stosowanych wyrobdéw budowlanych oraz rodzaju prowadzonych robot.
materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne
I wytwarzane jak réwniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania roboét,
zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z
przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji
robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczng bedacy
autorem dokumentacji projektowe;.

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie
I przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
robét budowlanych.

przedmiarze robot - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
robot wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem
ilo$ci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.



1.4.34. czgsci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu
budowlanego zdolng do speiania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i
mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacii.

1.4.35. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane
w normach, aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacijg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy i utrwali na wkasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierat opis, cze$¢ graficzng, obliczenia
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegolowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa;
- dostarczong przez Zamawiajgceqo,
- sporzadzong przez Wykonawce

1.5.3.  Zgodno$¢ robot z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacii
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentow obowigzuje kolejnoéé ich
waznosci wymieniona w , Ogoélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa
i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, o ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerangji.
Cechy materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosc z
okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczat dopuszczalnego
przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne
z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wplyw na niezadowalajgca jakosé elementu budowli,
to takie materialy zostang =zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
I wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.



Wykonawca dostarczy, =zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym : ogrodzenia, porecze, odwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wiaczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie :

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sig do przepisow i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnoséci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegoiny wzglad na

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skfadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed :

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami.,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe).
Wykonawca bedzie utrzymywaC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0so6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.  Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspolpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowat sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0$ przy
transporcie gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciggly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w
obrgbie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.



1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnoSci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracii
panstwowej | samorzadowej, ktore sg w  jakikolwiek  sposob  zwigzane
z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pemni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzgdzen
lub metod i w sposob ciggly bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrodta uzyskania materialow i urzadzen

Wszystkie wbudowane materialy 1 urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robdt
musza by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.
Przed uzyciem kazdego materialu przewidywanego do wykonania robot, wykonawca przediozy
szczegbtowa informacje o zrédle produkeji, zakupu lub pozyskania tych materiatdw, atestach,
wynikach odpowiednich badan do akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy. To samo
dotyczy instalowanych urzgdzen.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ |
wiasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
migejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow



Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania roznych
rodzajow materialdw do wykonywania poszczegéinych elementow robét Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany |
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

UWAGA: Przyjete w projekcie elementy i urzadzenia stanowia tylko wskazanie standardu
stawianego urzadzeniom i moga byé zastapione przez posiadajgce co najmniej opisany standard,
materiaty i urzadzenia rbwnowazne (rownorzedne).

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci  lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniony bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba  $érodkow  transportu  bedzie  zapewnia¢  prowadzenie  robot  zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu  drogowego w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obcigzen na  osie
i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga byt dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jago pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacija projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizaciji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.



Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub  odrzucenia  materiafow
i elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentaciji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony

sposob wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace

wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
robét,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i ilos¢ $rodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposbb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek | wykonywania poszczegéinych elementow robot.

6.2. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$t
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z
1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
= Polskg Normg
= Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.

3. znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA
z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia

dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej

cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
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gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane

spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem

zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy

nalezy wpisywat w $zczegoInosci :

= date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramu robot,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegblnych elementow robot,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,

= uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

= daty zarzgdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

= zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych
i ostatecznych odbiorow robot,

= wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

= stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

= dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

» dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

= wyniki prob poszczegoinych elementow budowli z podaniem z podaniem kto je
przeprowadzat,

» inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceri Wykonawcy
robot.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do
odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1] — [3], nastepujace
dokumenty :

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
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d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.,

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg =zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru
I przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie
z dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych
robét bedzie przeprowadzony z czestoScig wymagang do celu miesiecznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci rob6t i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych
i KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji projektowej i

kosztorysowej.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedag
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te i
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne Swiadectwa
legalizacji.
Wszystkie ~ urzadzenia  pomiarowe  bedg przez  Wykonawce  ufrzymywane
w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznoéci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom :
odbiorowi robé6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

odbiorowi pogwarancyjnemu.

S8,

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz iloéci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy |
jednoczesnym  powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg , SST
i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnodci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowe] na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan
i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetiajgcych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W  przypadku  stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢  wykonywanych  robot
w poszczegoinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg
i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiekiu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty :
1. dokumentacje powykonawcza, t. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
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2. szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.

uzupetniajgce lub zamienne),

dziennik budowy i ksigzki obmiarow (oryginaly),

wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne

z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

6. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru
i przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzen,

7. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

8. kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

&

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe [ub uzupetniajace bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad,
ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbiér  pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbior ostateczny robot’,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetq przez Zamawigjgacego
w dokumentach umownych.
Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowac
= robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
= warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,
= warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
= koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
= podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizaciji ruchu obejmuje :

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz
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z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

C) opfaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu,

f) tymczasowg przebudowe urzgdzen obeych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje :

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije :
a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109
poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz.1190, Nr
115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z
2003 r. Nr 80 poz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogfoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
pbznigjszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881)

Wszystkie inne normy i przepisy powotane w tekécie ST.

7. UWAGA — w czasie realizacji inwestycji waznos¢ bedg posiadaty normy i przepisy wazne na
moment realizacji inwestycji. Normy miedzynarodowe omawiagjgce poruszane w
dokumentacji technicznej czy ST mozna stosowaé na rownych prawach z polskimi.

o on

Il. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdine dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z przebudowg instalacji centralnego ogrzewania w
budynku Domu Strazaka w Ostrowie,.



1.2. Zakres stosowania specyfikaciji
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu zgodnie z ustawa o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robot

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Zakres wykonania robot obejmuje :
1.3.1.  Roboty demontazowe :

e demontaz grzejnikow,

e demontaz rurociggow stalowych,

e demontaz armatury,
1.3.2.  Roboty budowlane - towarzyszace :

e wykonanie przebi¢ w $cianach,

e wykonanie bruzd w $cianach i posadzkach

e uzupetnienia tynkdw $ciennych,

e malowanie pomieszczenia,
1.3.3.  Roboty instalacyjne :

e montaz rurociggow,
montaz armatury odcinajacej i regulacyjnej,
montaz kotta gazowego,
podtaczenie kotta do istniejacej instalacji wodociagowej, gazowej i elekirycznej,
montaz przewodu powietrzno-spalinowego,
montaz przewodu wywiewnego wentylacji grawitacyjnej,
izolacja rurociggow,
préba instalacji gazowej,
prébairozruch instalacji centralnego ogrzewania.

® 6 o e © o o o

Szczegblowy zakres rob6t zostal okreslony w przedmiarze robot zafaczonym do
Specyfikacji Technicznej.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnost z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera cze$C opisowa, cze$¢ graficzng
I dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy.

1.6. Zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentow obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w , Ogoélnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéow Iub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow i oznaczenia sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie ~ wykonane  roboty i  dostarczone  materialy majg  by¢  zgodne
z dokumentacjg projektowg i SST.
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Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, 0
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.
W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne
z dokumentacjg projektowa lub SST i majg wptyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli,
to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7. Zabezpieczenie terenu budowy
Ogobine wymagania dotyczace zabezpieczenia terenu budowy podano w czesci ogoinej
Specyfikacji Technicznej pkt. 1.5.4.

1.8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Ogolne wymagania dotyczace ochrony $rodowiska w czasie wykonywania rob6t podano w
czesci ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 1.5.5.

1.9. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Ogobine wymagania dotyczace ochrony wiasnosci publicznej i prywatnej podano w czesci
ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 1.5.7.

1.10. Bezpieczefistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegblnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne).

1.11.  Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw
Ogolne wymagania okreslone zostaty w czesci ogolnej Specyfikacji Techniczne].

2. MATERIALY
2.1. Stosowane materialy
Ogblne wymagania dotyczace materiatow podano w czesci ogdinej Specyfikacji Technicznej
pkt. 2, oraz:
o Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie,
e Zgodne z parametrami technicznymi dla poszczegbinych materiatow
i urzgdzen przedstawionych w zestawieniu materiatow,
e Spefiajace wymagania jakosciowe i ilosciowe zgodnie z wykazem zestawienia
urzadzen i materiatow w projekcie,
o Winny posiada¢ aprobaty i atesty wg zalecen najnowszych norm.
2.2. Zastosowane materialy i urzadzenia
o (Grzejniki stalowe ptytowe z zasilaniem bocznym,
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o Kociot gazowy kondensacyjny Vitodens 200-W 6,5-26 kW z regulatorem
Vitotronic 200 lub réwnowazny

Zawory odcinajace,

Zawory regulacyjne,.

Zawory termostatyczne,

Zawory powrotne przy grzejnikach,

Pozostata armatura wg zestawienia w projekcie budowlanym.

UWAGA:
Mozliwe jest zastapienie urzadzen opisanych w dokumentacji urzadzeniami innych
producentow, o rownowaznych parametrach technicznych.”
Podane w tresci niniejszego opracowania nazwy producentow materiafow i urzadzen maja
znaczenie jedynie dla okre$lenia wyrobow i standardoéw procedur ich wbudowania,
niezaleznie od formy zapisu w tre$ci dokumentacji.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci  lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 3.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jakoSC wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materialow.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatow przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP oraz
przepisami o ruchu drogowym.
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.
4

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci ogolnej Specyfikacii
Technicznej pkt. 5.

5.1. Roboty demontazowe

Demontaz rurociggoéw _stalowych — nalezy dokona¢ demontazu rurociggow stalowych, o
potaczeniach spawanych, pocigé palnikiem i usunaé na zewnatrz budynku.

Demontaz zaworow przy grzejnikach - nalezy dokona¢ demontazu zaworow przy grzejnikach.

5.2. Roboty budowlane

Wykonanie przebi¢ w Scianach — wykona¢ przebicia w $cianach z cegly

Wykonanie bruzd w $cianach — wykona¢ bruzdy w écianach z cegly

Zamurowanie otworéw — miejsca w $cianach z cegly, po przebiciach nalezy zamurowac.
Uzupetnienia tynkow i oktadzin $ciennych — w migjscach prowadzonych prac uzupetni¢ tynki,
posadzki, pomalowac.

5.3. Roboty instalacyjne
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Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacje wykona¢ z rur PP-R/AL/PP-R PN 20 (rura zespolona wzmocniona folig aluminiowa w
srodkowej warstwie).

Rury zespolone podczas montazu nalezy odpowiednio zamocowac do konstrukcji budowlanych
za pomocg obejm metalowych z wktadkg gumowa. Przewody poziome ukfada¢ pod sufitem.
Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane (§ciany i stropy) wykona¢ w tulejach
ochronnych wykonanych np. z cienkosciennych rur z tworzywa. W obszarze tulei nie moze by¢
wykonane Zadne potgczenie na przewodzie.

Potaczenie elementow wykonuje sie technikg zgrzewania (polifuzja termiczna) w temperaturze
260 °C. Do zgrzewania uzywa¢ oryginalnych przyrzadow i narzedzi.

Grzejniki wyposazy¢ w zawory termostatyczne i gtowice termostatyczne zabezpieczone przed
zniszczeniem. Grzejniki wyposazy¢ w zawory powrotne z odcieciem, z nastawg wstepna, Numer
wstepnej nastawy podano na rozwinigciach. Odpowietrzenie za pomocg automatycznych
odpowietrznikow ptywakowych z zaworem odcinajacym, montowanych na pionach.

Przewody izolowaC termicznie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
listopada 2008 r. zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (zat. nr 2):

- §rednica wewnetrzna przewodu do 22 mm - grubo$¢ izolacji o A = 0,035 W/(m*K) réwna 20 mm
- Srednica wewnetrzna przewodu od 22 mm do 35 mm - grubos¢ izolacji o A = 0,035 W/(m*K)
rowna 30 mm

- §rednica wewnefrzna przewodu od 35 mm do 100 mm - grubosé izolacji o A = 0,035 W/(m*K)
réwna $rednicy wewnetrznej przewodu.

Grzejniki w pomieszczeniach zlokalizowane pod oknami montowaé na wysokosci 10 do 15 ¢cm od
podtogi.

Montaz kotta gazowego - Zamontowaé kociot gazowy w migjscu pokazanym w projekcie
budowlanym, podtaczy¢ kociot do instalacji gzowej, elektrycznej, wykonaé przewdd kominowy i
wentylacyjny, roboty wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym.

Przebudowa instalacji gazowej - Instalacje wykona¢ z rur stalowych bez szwu wg PN-80/H-
74219 lub rur stalowych przewodowych ze szwem wg PN-79/H-74244, taczonych przez
spawanie. Roboty wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym.

6. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w czesci ogbinej Specyfikacii
Technicznej pkt7. Podstawg dokonania obmiaréw okreslajaca zakres prac wykonywanych
w ramach poszczegolnych pozycji jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot
oraz ilosci robét faktycznie wykonanych.

7 ODBIOR KONCOWY | OBMIAR
Odbiér techniczny koncowy polega na:
e sprawdzeniu protokotow z odbiorow czgsciowych,
e sprawdzeniu aktualnosci dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie
zmiany i uzupetnienia,
e sprawdzeniu prawidlowego i zgodnego z dokumentacjg techniczng whudowania
urzadzen i armatury,
e sprawdzeniu protokotow z przeprowadzonych badan instalacii,

8. PRZEPISY ZWIAZANE
Wszystkie przepisy i dokumenty wymienione w czesci ogéinej Specyfikacji Technicznej pkt. 10,
oraz inne nie wymienione a powotane w tekscie ST.



